

## 入札(見積)執行調書入札(契約)結果書

年災		事項				契約	平成29年 5月26日	
工事番号 17-41341-0004		工事名	公共災害復旧工事(根固)			平成29年 5月26日		
入札執行年月日		平成29年	三5月26日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年 7月31日	
審議	番号	公所	000000	本庁				
路線・河川名		野尻川筋					予 定 価 格	
工事箇層	工事箇所 自 大沼郡昭和村大字両原地内					10, 071, 000		
	至							
工事概要 根固めブロック据付 N=284個 袋詰玉石据付 N=121袋								

業 者 コ ー ド	落 札 者 の 住 所 入 札 額 及 び 再 入 札 額 ■   落札額(契約額)
100000133 滝谷建設工業(株)	(1) 9,770,000 (2) (4)
100002422 金子建設(株)	(1) 9, 400, 000 (2) (4)
100002429 大和建設工業(株)	(1) 9,600,000 (2) (4)
100002447 佐久間建設工業(株)	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687   (1) 9,300,000 (2)   (3) (4) 10,044,000
100002454 山十建設(株)	(1) 9,700,000 (2) (4)
100002486 栗城馬場工業(株)	(1) 9,550,000 (2) (4)
100003609 大成建設工業(株)	(1) 9,820,000 (2) (4)
100003613 羽賀建設工業(株)	(1) 9,580,000 (2) (4)
100003844 (有)西村土建	(1) 9,700,000 (2) (4)
 	(1)   (2)     (3)   (4)     を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

## 変更契約の内容

変更契約	年 月	日	年	月	日		
変更後の完成	成年月	日	年	月	日		
変更後の契	約金	額			円		
変更契約をする理由							
□ 1 現場精査による数量増(減)							
□ 2 (				)工事追	加による増額		
□ 3 その他	(						)

## 随意契約理由書

野尻川筋 大沼郡昭和村大字両原地内の本工事箇所においては、平成27年9月9日~11日の台風18号及び豪雨による異常出水により護岸が被災した箇所である。平成27年度 第15-41341-0094号 公共災害復旧工事(護岸)にて、当箇所の災害復旧工事を行ったが、平成28年8月中旬から下旬にかけて北海道地方、東北地方、関東地方に台風第7号、第9号、第10号、第11号が相次いだことにより、河川内への進入路が流失する等の手戻りが発生し工事が遅延した。加えて、2~3月の融雪による増水の影響により河川内の作業が制限され、当初予定していた工事のうち、根固ブロック据付、袋詰玉石据付について変更により減工として竣工した。洪水期の増水により河床が洗掘され、護岸が被災する恐れがあり、緊急に根固工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。