様式２

26年　7月　1日

当初・変更

入札執行機関　41341 宮下土木事務所

# 入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年災 | | 事項 | | | | 契約 | 26 年 6 月 19 日 |
| 工事番号 | 14-41341-0024 | 工事名 | 公共災害復旧工事（護岸工） | | | 着工 | 26 年 6 月 19 日 |
| 入札執行年月日 | 26年　6月 12日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | | | 完成 | 27 年 2 月 2 日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | | 発注標準等級 | |
| 路線・河川名 | 見沢川筋 | | | | | 予定価格 | |
| 工事箇所　自 | 大沼郡昭和村大字大芦地内 | | | | | 45,308,160 | |
| 至 | | | | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長（左右岸）　Ｌ＝４９．０ｍ　積ブロック工　Ａ＝４４８．７ｍ２　袋詰玉石Ｎ＝１４７袋 | | | | | | |

| 業者コード<br>業者名 | 指名理由 | 落札業者の住所<br>入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
|---|---|---|---|---|
| 100002447<br>佐久間建設工業（株） | 3 | （1）41,800,000<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| 100000133<br>滝谷建設工業（株） | 3 | （1）41,900,000<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| 100002454<br>山十建設（株） | 3 | （1）41,800,000<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| 100002422<br>金子建設（株） | 3 | 大沼郡昭和村大字喰丸字松木平７２７<br>（1）41,500,000<br>（3） | （2）<br>（4） | 44,820,000 |
| 100002429<br>大和建設工業（株） | 3 | （1）41,700,000<br>（3） | （2）<br>（4） | |
| 100003844<br>（有）西村土建 | 3 | （1）42,200,000<br>（3） | （2）<br>（4） | 予定価格超過 |
| 100003613<br>羽賀建設工業（株） | 3 | （1）42,000,000<br>（3） | （2）<br>（4） | 予定価格超過 |
| 100002486<br>栗城馬場工業（株） | 3 | （1）42,000,000<br>（3） | （2）<br>（4） | 予定価格超過 |
| 100003609<br>大成建設工業（株） | 3 | （1）42,300,000<br>（3） | （2）<br>（4） | 予定価格超過 |
| | | （1）<br>（3） | （2）<br>（4） | |

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式３（裏面）

**随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由**

| |
|---|
| **別紙「随意契約理由書」のとおり** |

**変更契約の内容**

| | |
|---|---|
| 変更契約年月日 | 年　　月　　日 |
| 変更後の完成年月日 | 年　　月　　日 |
| 変更後の契約金額 | 円 |
| 変更契約をする理由<br><br>□ 1　現場精査による数量増（減）<br>□ 2　（　　）工事追加による増額<br>□ 3　その他（　　） | |

# 随意契約理由書

今回工事を予定している　第１４－４１３４１－００２４号　公共災害復旧工事（護岸工）は、平成２５年１０月１５日～１６日の台風２６号による異常出水により被災し、既設護岸が崩落していることから、緊急に護岸工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。