

当初 変更

平成 24年2月21日
 入札執行機関 企画調整課

入札(見積)執行調書
 入札(契約)結果書

年 災		事 項		契約	平成24年2月20日	
委託番号	第11-11055-0008号	委託名	文化センター震災復旧・耐震改修(機械)工事	着工	平成24年2月20日	
入札執行年月日	平成24年2月14日		発注種別	建築工事	完成	平成24年9月15日
審 議 番 号	公 所		本 庁		発注標準等級	
路 線・河 川 名	福島県文化センター			予 定 価 格		
工 事 箇 所 自	福島市春日町 地内			172,938,150		
至						
委 託 概 要	中央棟の震災復旧、耐震改修工事 ホール棟の震災復旧工事 歴史資料館の震災復旧、耐震改修工事					

業者コード	指名理由	落 札 者 の 住 所		
業 者 名		入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額(契約額)
100002078				
第一温調工業(株)		(1) 176,000,000	(2) 168,300,000	
		(3) 164,500,000	(4)	
100000104		福島市野田町五丁目5番6号		
文化設備工業(株)		(1) 170,000,000	(2) 165,000,000	168,000,000
		(3) 160,000,000	(4)	
100002069				
(株)高橋設備工業所		(1) 176,000,000	(2) 169,000,000	
		(3) 辞退	(4)	
100002112				
(株)野地工業所		(1) 176,500,000	(2) 169,500,000	
		(3) 辞退	(4)	
100003347				
コボックス(株)		(1) 174,800,000	(2) 169,000,000	
		(3) 辞退	(4)	
100002847				
倉島設備(株)		(1) 171,200,000	(2) 166,800,000	
		(3) 161,800,000	(4)	
100003966				
(株)光和設備工業所		(1) 174,000,000	(2) 169,000,000	
		(3) 辞退	(4)	
100002282				
(株)石田工業所		(1) 171,000,000	(2) 辞退	
		(3)	(4)	
100002314				
(株)小板橋工業所		(1) 辞退	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	
		(1)	(2)	
		(3)	(4)	

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式 2 (裏面)

随意契約とする理由

1 随意契約とする理由

東日本大震災により、福島県文化センターは大ホール・中央棟等の施設及び給排水・消防・空調等の設備に著しい被害を受けた。文化会館については全館休館中であり、「東京富士美術館展」を始め各種芸術活動が中止・延期に追い込まれている等、県民生活に支障を来している。そのため、福島県芸術文化団体連合会等から文化会館の早期開館の実現を求める要望書が提出される等、県民からの早期開館の要請は強い。よって、可能な限り早期に、本格的に復旧させる必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができないとき。)の規定に基づき随意契約とするものである。

2 見積りの相手方を選定した理由

実績、地域性等を考慮して、9者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増(減)			
2 () 工事追加による増額			
3 その他()			