

当初・変更

工事執行機関 41380 いわき建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------------|--------------------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和6年1月19日 |
| 工事番号 | 23-41380-0321 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川） | 着工 | 令和6年1月19日 |
| 入札執行年月日 | 令和6年1月19日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 令和6年9月11日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 新川筋 | | | 予定価格 | 65,035,300 |
| 工事箇所 | いわき市内郷白水町川平2号地内外 | | | 最低制限価格 | 59,813,380 |
| 至 | | | | 調査基準価格 | |
| 工事概要 | 復旧延長121.5m護岸工 A=201.9m2 底張コンクリート V=279.5m3 | | | (予定価格に占める法定福利費概算額) | 2,335,358 |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|------------------------|--|------------|--------------------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100000093 (株) 加地和組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002645 山木工業(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002687 志賀工業(株) | (1) 59,100,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002743 (株) 矢城建設 | (1) 59,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003528 (株) 不二代建設 | いわき市 内郷宮町代179-1 (1) 59,000,000 (3) | | (2) (4) 64,900,000 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式2 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

今回発注を行おうとする工事は、下記1の工事である。

当該工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。✓

1 工事概要

(1) 工事番号 23-41380-0321 ✓

(2) 工事名 公共災害復旧工事 (河川) ✓

(3) 路・河川等名 新川筋 ✓

(4) 工事箇所名 いわき市内郷白水町川平2号地内外 ✓

2 随意契約の理由

当該工事は、令和5年9月8日から9日に発生した台風13号により被災した新川筋の河川護岸を復旧する工事である。✓

現在、河川護岸が崩落しており、出水により被害が拡大する恐れがあることから、一刻も早く復旧し、国土の保全と民生の安定を確保する必要がある。✓

3 随意契約の相手方

見積りは、一般土木工事請負有資格者名簿の中から、地域的条件、過去の工事实績や指名実績等に基づき選定することとしたい。✓

変更契約の内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の竣工年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の契約金額 | 円 | | |
| <p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)</p> <p><input type="checkbox"/> 2 検討箇所の増加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他 ()</p> | | | |