様式３　　令和2年7月13日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	令和2年7月13日
工事番号	20-41340-0179	工　事　名	公共災害復旧工事（橋梁下部）		着工	令和2年7月13日
入札執行年月日	令和2年7月13日	発注種別	01　一般土木工事		完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	会津若松三島線				予定価格	
工事箇所　自	会津若松市北会津町十二所字上川前地内				128,461,300	
至	銀山橋					
工事概要	橋梁下部工　　Ｎ＝１基					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000133 滝谷建設工業（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002406 秋山ユアビス建設（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002411 会津土建（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002419 （株）共立土建	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002426 （株）丸庄工務所	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002437 （株）東北入谷まちづくり建設	会津若松市門田町大字一ノ堰字村西７０８－９ （1）　116,000,000 （3）	（2） （4）	127,600,000
100002466 江川建設工業（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

20-41340-0179

随意契約理由書

今回発注を行う工事は、下記１の公共災害復旧工事（橋梁下部）である。

この工事の契約にあたっては、下記２の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に基づき、随意契約としたい。

1　工事概要

（１）工事名　　公共災害復旧工事（橋梁下部）

（２）路・河川名　会津若松三島線

（３）工事箇所　　会津若松市北会津町十二所字上川前地内~~地内~~

（４）工事内容　　橋梁下部工　N=1基

2　随意契約の理由

当該工事は、令和元年10月12日に県内を通過した台風19号により被災した、会津若松三島線の公共土木施設を復旧するものである。

現在、当該箇所においては、橋脚沈下により橋梁の通行が出来ず、住民の生活に著しい支障をきたしている。競争入札により契約手続を取ることで、時期を失い、あるいは契約の達成の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す、県民の生命、身体、財産その他の利益に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図りたい。