

当初・変更

入札執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 9月 24日
工事番号	14-41341-0057	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（法面工）	着工	26年 9月 24日
入札執行年月日	26年 9月 24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 3月 31日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	柳津昭和線			予定価格	
工事箇所	河沼郡柳津町大字湯八木沢地内			63,144,360	
至					
工事概要	現場打受圧板工 N = 6箇所 掘削工 V = 293.6m ³				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002447 佐久間建設工業（株）	3	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687			
		(1) 58,000,000	(2)		
		(3)	(4)	62,640,000	
100000133 滝谷建設工業（株）	3	(1) 58,450,000	(2)		
		(3)	(4)		
100002454 山十建設（株）	3	(1) 58,500,000	(2)	予定価格超過	
		(3)	(4)		
100002422 金子建設（株）	3	(1) 58,700,000	(2)	予定価格超過	
		(3)	(4)		
100002429 大和建设工業（株）	3	(1) 58,500,000	(2)	予定価格超過	
		(3)	(4)		
100003844 （有）西村土建	3	(1) 58,300,000	(2)		
		(3)	(4)		
100003613 羽賀建設工業（株）	3	(1) 58,600,000	(2)	予定価格超過	
		(3)	(4)		
100002486 栗城馬場工業（株）	3	(1) 58,700,000	(2)	予定価格超過	
		(3)	(4)		
100003609 大成建設工業（株）	3	(1) 58,630,000	(2)	予定価格超過	
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

今回工事を予定している 第14-41341-0057号 道路橋りょう整備（再復）工事（法面工）は、平成26年3月31日に融雪及び降雨の影響により法面が被災し片側交互通行を余儀なくされている柳津昭和線 柳津町大字湯八木沢地内において、当該路線が地域の主要道であり安全な通行の確保が最優先に必要なことから、緊急に対策工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。