

当初・変更

入札執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	25年6月11日
工事番号	13-41311-0009	工事名	道路橋りょう維持(維補)工事(暗渠)	着工	25年6月11日
入札執行年月日	25年 6月 6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	25年10月15日
審議番号	公所	000020	本庁	15D 2D1	発注標準等級
路線・河川名	国道115号			予定価格	
工事箇所 自	伊達市霊山町石田地内			6,943,650	
至					
工事概要	暗渠工 L=15.5			99.8%	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100000100 佐藤工業(株)	9	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)		
100002102 多田建設(株)	9	福島市 鎌田字中森山1-1 (1) 6,600,000 (3)	(2) (4)	6,930,000	
100002045 小林土木(株)	9	(1) 6,900,000 (3)	(2) (4)		
100003700 (株)小野工業所	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002167 富久泉工業(株)	9	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおりに。

## 随 意 契 約 理 由 書

今回発注を行おうとする本工事は、下記1の道路橋りょう維持（維補）工事（暗渠）である。

この工事に係る契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができない」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

### 記

#### 1 工事概要

- (1) 工事名 道路橋りょう維持（維補）工事（暗渠）
- (2) 路河川名 国道115号
- (3) 工事箇所 伊達市霊山町掛田地内 外  
石

#### 2 随意契約の理由

当該工事は、一般国道115号伊達市霊山町石田地内における既設横断暗渠及びそれに接続する側溝で、東日本大震災が起因と思われる漏水が発生し、隣接する家屋の床下と石田小学校の校庭が浸水したことから、伊達市と協力して側溝部を伊達市、国道横断暗渠部を県で施工することとした。

昨年度、暗渠施工を開削工法で施工すべく進めたが、震災後の大型車の通行量の増大及びカーブが連続する区間であることから開削工法では危険との理由で応札者がなかった。そのため工法を推進工法に変更した。市の施工部は前年度末に完了しており、暗渠部も梅雨の増水時期前に完了し漏水の解消を図る必要があり、緊急性を求められる工事であることから随意契約するものである。

#### 3 随意契約の相手先

地域性及び実績を考慮し、別紙の5者を選定する。