

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書 災害等緊急随意契約
 入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年6月25日	
工事番号	15-41361-0038	工事名	測量設計委託（生活基盤）	着工	平成27年6月25日	
入札執行年月日	平成27年6月25日		発注種別	19 地上測量	完成	平成27年11月10日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	沼田檜枝岐線			予定価格		
工事箇所	自 南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内			3,690,360		
至						
工事概要	応用測量 L=0.140km 道路設計 N=1式					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）会津営業所	(1) 3,300,000 (3)	(2) (4)	
300006169 （株）新和調査設計 会津営業所	(1) 3,280,000 (3)	(2) (4)	
300006275 （株）ダイエツ 南会津営業所	(1) 3,300,000 (3)	(2) (4)	
300006277 若松測量設計（株）	(1) 3,350,000 (3)	(2) (4)	
300006278 日本精測（株）	(1) 3,350,000 (3)	(2) (4)	
300006286 （有）会津技術コンサルタント	(1) 3,400,000 (3)	(2) (4)	
300006308 大竹測量設計（株）	(1) 3,280,000 (3)	(2) (4)	
300006309 （株）皆川測量	(1) 3,400,000 (3)	(2) (4)	
300006310 （株）西部コンサルタント	南会津郡南会津町山口字六十苅451 (1) 3,200,000 (3)		(2) (4) 3,456,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) 工事番号 | 15-41361-0038 |
| (2) 工事名 | 測量設計委託(生活基盤) |
| (3) 路・河川名 | 沼田檜枝岐線 |
| (4) 工事箇所 | 南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内 |

2 随意契約の理由

当該箇所は、路面変状及び下部法面の崩落により、尾瀬国立公園へ向かう車両の通行に支障をきたしている状態であり早急な復旧が必要である。

尾瀬沼への観光道路でもあることから、一刻も早く復旧し従前の機能を確保する必要があるため、本書のとおり発注するもの。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。