

当初・変更

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年7月27日
工事番号	15-41340-0171	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（擁壁）	着工	平成27年7月27日
入札執行年月日	平成27年7月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年3月25日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	湯川大町線			予定価格	
工事箇所	自 会津若松市東山町大字湯川地内			66,651,120	
至					
工事概要	大型積ブロック工 A=159.9m <sup>2</sup> 大型張ブロック工 A=382.4m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002406 秋山ユアビス建設（株）	(1) 63,500,000 (3)	(2) (4)	
100002411 会津土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002419 （株）共立土建	(1) 63,900,000 (3)	(2) (4)	
100002437 東北土木（株）	(1) 64,000,000 (3)	(2) (4)	
100002446 マルト建設（株）	(1) 64,800,000 (3)	(2) (4)	
100002466 江川建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション	(1) 64,200,000 (3)	(2) (4)	
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	(1) 53,970,000 (3)	(2) (4)	失格
100002489 第一緑化工業（株）	(1) 64,200,000 (3)	(2) (4)	
100002493 （株）篠竹工務店	会津若松市居合町2-1		
	(1) 58,000,000 (3)	(2) (4)	62,640,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年7月27日
工事番号	15-41340-0171	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（擁壁）	着工	平成27年7月27日
入札執行年月日	平成27年7月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年3月25日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	湯川大町線			予定価格	
工事箇所	自 会津若松市東山町大字湯川地内			66,651,120	
	至				
工事概要	大型積ブロック工 A=159.9m <sup>2</sup> 大型張ブロック工 A=382.4m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003179 (株)弓田建設	(1) 60,500,000 (3)	(2) (4)
100003210 永島建設(株)	(1) 58,000,000 (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の工事である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

## 記

## 1 工事概要

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 工事名    | 道路橋りょう整備（再復）工事（擁壁）  |
| (2) 路・河川等名 | 湯川大町線   |
| (3) 工事箇所   | 会津若松市東山町大字湯川地内  |
| (4) 工事内容   | 延長 L=19.8m 大型積ブロック工 A=159.9㎡<br>L=43.6m 大型張ブロック工 A=382.4㎡ |

## 2 随意契約の理由

本工事は、平成27年3月10日、融雪に伴う湧水により崩壊した道路谷側法面を復旧する工事である。

被害が拡大し通行止めとなった場合、県民生活に大きな影響を及ぼす恐れがあることから、緊急に工事に着手する必要があるため随意契約としたい。