

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

年災		事項		契約	平成27年8月25日	
工事番号	15-41361-0048	工事名	地質調査委託（生活基盤）	着工	平成27年8月25日	
入札執行年月日	平成27年8月25日		発注種別	21 調査	完成	平成28年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	沼田桧枝岐線			予定価格		
工事箇所	自 南会津郡桧枝岐村字巖ヶ岳地内			5,509,080		
	至					
工事概要	伸縮計観測 1式 パイプ歪計観測 1式 水位計観測 1式 解析業務 1式					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000073 奥山ボーリング（株） 福島支店	(1) 5,050,000 (3)	(2) (4)	
300000206 川崎地質（株） 福島営業所	(1) 5,100,000 (3)	(2) (4)	
300000263 応用地質（株） 福島支店	福島市 三河南町11-10 (1) 4,580,000 (3)	(2) (4)	4,946,400
300000379 日本工営（株） 福島営業所	(1) 5,800,000 (3)	(2) (4)	
300000401 国土防災技術（株） 福島支店	(1) 5,200,000 (3)	(2) (4)	
300000412 （株）ダイヤコンサルタント 福島事務所	(1) 5,300,000 (3)	(2) (4)	
300000483 基礎地盤コンサルタンツ（株） 福島事務所	(1) 5,070,000 (3)	(2) (4)	
300006018 （株）復建技術コンサルタント 福島支店	(1) 5,600,000 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ （株） 福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-----------|----------------|
| (1) 工事番号 | 15-41361-0048 |
| (2) 工事名 | 地質調査委託（生活基盤） |
| (3) 路・河川名 | 沼田檜枝岐線 |
| (4) 工事箇所 | 南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内 |

2 随意契約の理由

当該箇所は、路面変状により、尾瀬国立公園へ向かう車両の通行に支障をきたしている状態であり早急な復旧が必要である。

現在、現地測量及び対策工設計を別業務により実施しているところであるが、継続観測と機構解析結果を設計に反映し、一刻も早く復旧し従前の機能を確保する必要があるため、本書のとおり発注するもの。

3 随意契約の相手方

見積者は県内における地すべり調査の実績を考慮して選定することとしたい。