

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年9月15日
工事番号	15-41311-0029	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	平成27年9月15日
入札執行年月日	平成27年9月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成27年10月14日
審議番号	公所	000097	本庁	150 201	99.55%
路線・河川名	国道115号				予定価格
工事箇所	自 伊達市霊山町石田地内				20,069,640
至					
工事概要	道路応急復旧工 L=74.0m W=3.0(4.0)				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002050 (株) 利根川組	(1) 18,700,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業 (株)	伊達市 霊山町掛田字段居62-5		
	(1) 18,500,000 (3)	(2) (4)	19,980,000
100002109 (有) 大友組	(1) 18,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成27年9月11日	担当課名	企画調査・管理・(保原) 二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	15-41311-0029	工事名	道路橋りょう維持(維補)工事(道路)	
発注種別	一般土木	設計金額	20,070千円	工期
路線・河川名	国道115号			30日間
工事箇所	伊達市霊山町石田地内			
工事概要	道路応急復旧工 L=74.0m、W=3.0(4.0)m			

随意契約とする具体的な理由

今回発注の工事は、国道115号の道路応急復旧工事である。

この箇所は、平成27年9月9日豪雨で被災し通行不能になっているが、震災復興工事車両、霊山道路工事車両、除染業務車両等が通行する浜通りと中通りを結ぶ大動脈であり、1日も早い交通機能の確保が求められていることから、緊急的に道路応急復旧工事を行うものである。

本工事の請負者を決めるにあたっては、緊急の必要により競争に付することができないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

見積書を徴する相手方

地域性と施工能力を考慮し選定する。