

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札(見積)執行調書  
入札(契約)結果書

年災		事項		契約	平成27年10月16日
工事番号	15-41311-0042	工事名	公共災害復旧工事(道路)	着工	平成27年10月16日
入札執行年月日	平成27年10月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年3月28日
審議番号	公所	000140	本庁	99.15%	
路線・河川名	国道115号			予定価格	
工事箇所	伊達市霊山町石田地内			44,111,520	
至					
工事概要	道路復旧工 L=94.0m W=6.7~8.1m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002050 (株)利根川組	(1) 41,000,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業(株)	(1) 40,800,000 (3)	(2) (4)	
100002077 (株)渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002109 (有)大友組	伊達市 霊山町掛田字中町27 (1) 40,500,000 (3)	(2) (4)	43,740,000
100002128 (株)伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) 42,000,000 (3)	(2) (4)	
100002793 森藤建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由書

## 1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41311-0042
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（道路）
- (3) 路・河川名 国道115号
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町石田地内

## 2 随意契約の理由

当該箇所は、台風18号による豪雨で被災し現在片側交互通行となっているが、浜通りと中通りを結ぶ大動脈であり、1日も早い交通機能の確保が求められていることから、緊急的に道路復旧工事を行うものである。

本工事の請負者を決めるにあたっては、緊急の必要により競争に付することができないことから、随意契約としたい。

## 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」