

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年5月17日
工事番号	16-41371-0020	工事名	公共災害復旧（再復）工事（河川）	着工	平成28年8月15日
入札執行年月日	平成28年5月12日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年2月2日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	遅沢川筋			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡富岡町大字本岡字本町西地内			16,629,840	
	至				
工事概要	復旧延長（左右岸） L=40.6m 護岸工 A=66.1m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002583 桂建設（株）	双葉郡富岡町大字上手岡字下千里220		
	(1) 15,200,000	(2)	16,416,000
	(3)	(4)	
100002614 加藤建設（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002618 双葉工業（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002619 草野建設（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002630 （株）彩輝	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003229 （株）五大	(1) 15,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003255 田中工業（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003908 （株）高葉建設	(1) 16,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100021248 （株）橋本組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（河川）である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 記

#### 1 工事概要

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 工事名    | <u>公共災害復旧（再復）工事（河川）</u>                             |
| (2) 路・河川等名 | <u>遅沢川筋</u> /                                       |
| (3) 工事箇所   | <u>双葉郡富岡町大字本岡字本町西地内</u>                             |
| (4) 工事内容   | <u>復旧延長L=40.6m</u><br><u>護岸工A=66.1m<sup>2</sup></u> |

#### 2 随意契約の理由

当該工事は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した、遅沢川筋の公共土木施設を復旧するため護岸工を施工するものである。

当該箇所は、河川の護岸が崩壊し、治水に著しい支障を来していることから、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図り、早期復興に寄与したい。

発注の時期については、早期完成を図るべく平成26年度に2度、平成27年度に1度発注を試みたが全て不調となった。このため、平成27年度予算の繰越配信を待ったことから、4月中旬の起工となったものである。