

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年6月22日
工事番号	16-41371-0022	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	着工	平成28年6月22日
入札執行年月日	平成28年6月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年1月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	上戸渡広野線			予定価格	
工事箇所 自	双葉郡広野町大字上浅見川地内			42,709,680	
至					
工事概要	改良工	L=60.0m	W=4.0/5.0m暗渠工	L=22.7m	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002571 (株)五社山建設	双葉郡広野町大字折木字正木内226-5		
	(1) 38,800,000	(2)	41,904,000
	(3)	(4)	
100002614 加藤建設(株)	(1) 40,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002619 草野建設(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002625 西本建設(株)	(1) 39,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002630 (株)彩輝	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003229 (株)五大	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100021248 (株)橋本組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)である。

この工事の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 工事名	<u>道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)</u>
(2) 路・河川等名	<u>上戸渡広野線</u>
(3) 工事箇所	<u>双葉郡広野町大字上浅見川地内</u>
(4) 工事内容	<u>道路改良工 L=60.0m W=4.0(5.0)m 暗渠工 L=22.7m</u>

2 随意契約の理由

本箇所は、幅員狭小及び急カーブにより、諸交通に支障をきたしていることから、道路改良を行う工事である。

この工事については、条件付一般競争入札方式により公告(平成28年5月9日)し開札(平成28年6月1日)したが、応札者が無く入札不調となった。

原因調査の結果、他工事の入札を予定しており配置技術者の調整が困難との回答から、改めて公告入札を行っても、応札者数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約としたい。