

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年8月10日	
工事番号	16-41371-0054	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成28年8月10日	
入札執行年月日	平成28年8月5日		発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月13日
審議番号	公所	000000	本庁	000000		
路線・河川名	葛尾川筋外				予定価格	
工事箇所	自 双葉郡葛尾村大字葛尾字梨木平地内外				32,476,680	
	至					
工事概要	復旧延長L=108.7m 積ブロックA=148.4m ² 舗装工A=79.4m ²					

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002561 (株) 泉田組	(1) 31,300,000 (3)	(2) (4)	
100002583 桂建設(株)	(1) 30,600,000 (3)	(2) (4)	
100002584 田中建設(株)	(1) 30,300,000 (3)	(2) (4)	
100002586 横山建設(株)	(1) 31,200,000 (3)	(2) (4)	
100002618 双葉工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003246 東北土木(株)	双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原120-1		
	(1) 29,900,000 (3)	(2) (4)	32,292,000
100003255 田中工業(株)	(1) 30,800,000 (3)	(2) (4)	
100003659 (有) 松本石材建設	(1) 30,650,000 (3)	(2) (4)	
100003908 (株) 高葉建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川）である。

この工事の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 工事名	<u>公共災害復旧工事（河川）</u>
(2) 路・河川等名	<u>葛尾川筋外</u>
(3) 工事箇所	<u>双葉郡葛尾村大字葛尾字梨木平地内外</u>
(4) 工事内容	<u>復旧延長 L=108.7m 積ブロック A=148.4m²</u> <u>舗装工 A=79.4m²</u>

2 随意契約の理由

当該工事は、平成27年9月9日から11日にかけての台風18号及び豪雨により被災した、二級河川野川筋外の公共土木施設を復旧するため護岸工を施工するものである。

当該箇所は水衝部である左右岸護岸が崩壊し、危険な状態にあり、治水上支障をきたしているため、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図るため起工するものである。

発注の時期については、平成27年12月に査定を受検し、平成28年6月中旬に箇所付けが配信されたことから、6月下旬の起工となったものである。