

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年8月31日
工事番号	16-41371-0084	工事名	一般県道落合浪江線被災箇所特定業務委託	着工	平成28年8月31日
入札執行年月日	平成28年8月25日	発注種別	21 調査	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	落合浪江線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字小丸地内外			38,761,200	
	至				
工事概要	現地踏査1式 被災箇所特定1式 危険度判定1式 平面図作成1式 対策工法提案1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
300006539 パシフィックコンサルタンツ (株) 福島事務所	郡山市 中町15-9 増子中町ビル6F		
	(1) 35,500,000	(2)	38,340,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式第6号（第15条関係）

工事等に係る随意契約の審議対象（災害等緊急以外）

発注者名 富岡土木事務所長

工事番号		工事名	一般県道落合浪江線被災箇所特定業務		
発注種別	調査	設計金額概数	40百万円	工期（予定）	
路線・河川名	一般県道落合浪江線			着工	H28.8
工事箇所	浪江町大字小丸地内外			完成	H29.3
工事概要	現地踏査、被災箇所特定、危険度判定、平面図作成、対策工法提案				

随意契約とする具体的な理由

一般県道落合浪江線は、東日本大震災により、大規模な斜面崩落が複数箇所が発生し、現在も通行止めの状態が続いている。

一方、当該箇所は帰還困難区域に指定され、一般交通は規制されているが、沿線の居住地への一時帰宅に妨げとなっており一刻も早い復旧が望まれている。

しかしながら、斜面の崩落危険箇所は約10kmに渡って続いており、かつ放射線量の高い区域があるため、これまで詳細な調査を実施できなかった。

そこで本業務では、現地を詳細に踏査し、被災箇所の特定や斜面の危険度判定、崩落長大法面の全容、復旧工法検討のために必要な平面図作成、対策工法の提案などを包括的に行うものである。

本業務の実施にあたっては、線量の高い地域で行う業務であり、斜面の安全度を評価する専門的な知見の他に、精度の高い平面図の作成、国や町等の関係機関との調整などの一体的な業務実施体制が求められ、標準的な技術指針や、業務仕様による検討方法では目的達成が困難な業務となっている。

見積書を徴する相手方の選定理由

本業務の技術的難易度及び独自性を踏まえ、「福島県測量等委託業務公募型プロポーザル方式試行要領」に基づく公募型プロポーザル方式により本業務に最も適した技術提案書を特定し、当該技術提案書を提出した者を、見積書を徴する相手方とする随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」

福島県財務規則施行通達第269条関係1-(3)

「契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴することが不相当であるとき」

見積書を徴する相手方

パシフィックコンサルタンツ株式会社 福島事務所

※設計金額概数は、設計金額の上2桁の数値を、それ以外の数値は0を記載し、千円又は百万円単位で記載する。