

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年9月6日
工事番号	16-41371-0086	工事名	測量業務委託（単災調査（再復））	着工	平成28年9月6日
入札執行年月日	平成28年9月1日	発注種別	19 地上測量	完成	平成28年12月6日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	熊川筋 外			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡大熊町大字熊川字八坂地内 外			2,975,400	
	至				
工事概要	無人航空機測量 L=2.2km A=0.54km ²				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
300006315 (株) 船橋コンサルタント	(1) 2,700,000 (3)	(2) (4)
300006316 (株) ふたば	双葉郡富岡町大字小浜字中央592 (1) 2,600,000 (3)	(2) (4) 2,808,000
300006317 (株) 福建コンサルタント	(1) 2,650,000 (3)	(2) (4)
300006327 (有) 中西測量設計	(1) 2,670,000 (3)	(2) (4)
300006329 (株) 大和田測量設計	(1) 2,680,000 (3)	(2) (4)
300006331 (株) 東日本建設コンサルタント 相双支店	(1) 2,700,000 (3)	(2) (4)
300006332 (株) 東コンサルタント 相双事業所	(1) 2,680,000 (3)	(2) (4)
300006343 フタバコンサルタント (株) 相双支店	(1) 2,690,000 (3)	(2) (4)
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町営業所	(1) 2,690,000 (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計業務委託（単災調査（再復））である。

この委託の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 委託名	測量業務委託（単災調査（再復））
(2) 路・河川等名	熊川筋 外
(3) 委託箇所	双葉郡大熊町大字熊川字八坂地内 外
(4) 委託内容	災害復旧 $L = 2.2 \text{ km}$ $A = 0.54 \text{ km}^2$

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した大熊町大字熊川字八坂地内外の熊川及び熊川地区海岸の堤防施設の復旧に向けた災害査定を受検するための測量業務である。

現在、当該箇所においては津波の浸水等により国土保全上著しい支障を来していることに加えて、大熊町の復興に向けて必要な安全安心確保の観点からも、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

当該地区は、帰還困難地区に位置しており慎重な判断を必要とするものであったが、復興拠点周辺施設である熊川及び熊川地区海岸の災害復旧について復興創生期間内の完了を図ることとした。

発注の時期については、実施工程を含めた関係機関との協議が平成28年7月中旬に整ったことから平成28年8月上旬の起工となったものである。