

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年10月4日
工事番号	16-41371-0095	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	平成28年10月4日
入札執行年月日	平成28年9月29日	発注種別	19 地上測量	完成	平成29年2月2日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	浅見川筋			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡広野町大字下浅見川字久保地内			2,174,040	
	至				
工事概要	基準点測量1式 災害測量1式 河川測量1式 河川災害査定設計 N=1箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）相双支店	(1) 2,010,000 (3)	(2) (4)	
300006315 （株）船橋コンサルタント	(1) 1,970,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株）ふたば	(1) 2,000,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株）福建コンサルタント	(1) 1,980,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有）中西測量設計	(1) 2,000,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 1,980,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双 事業所	南相馬市 原町区北町478-1		
	(1) 1,950,000 (3)	(2) (4)	2,106,000
300006343 フタバコンサルタント（株） 相双支店	(1) 1,990,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町 営業所	(1) 1,990,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計業務委託（単災調査）である。

この委託の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| (1) 工事名 | 測量設計業務委託（単災調査） |
| (2) 路河川名 | 浅見川筋 |
| (3) 工事箇所 | 双葉郡広野町大字下浅見川字久保地内 |
| (4) 工事内容 | 基準点測量1式、災害測量1式、
河川測量1式、河川災害査定設計1式 |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成28年8月29日から30日にかけての台風10号及び高潮により被災した二級河川浅見川公共土木施設の災害復旧計画策定のために実施する、測量設計業務委託である。

当該箇所は河口部右岸が被災し、危険な状態にあり、治水上支障をきたしているため、一刻も早く復旧計画を策定し社会基盤の健全化を図らなければならないことから、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

発注の時期については、平成28年9月中旬に予算が配信されたことから、9月下旬の起工となったものである。