

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項		契約	平成28年12月26日
工事番号	16-41371-0100	工事名	生活基盤緊急改善工事(舗装)	着工	平成28年12月26日
入札執行年月日	平成28年12月22日	発注種別	02 舗装工事	完成	平成29年3月17日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	折木地区海岸外			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡広野町大字折木地内 外			10,076,400	
至					
工事概要	舗装工 L=376.0m A=2090.7m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002571 (株)五社山建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002584 田中建設(株)	双葉郡双葉町大字長塚字町48 (1) 9,300,000 (3)		(2) (4) 10,044,000
100002587 丸川建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002614 加藤建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002618 双葉工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002630 (株)彩輝	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003643 (有)三瓶組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003652 (有)河原組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003654 大和田建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

本工事は、広野町折木地区海岸及び楢葉町木戸川において、築堤復旧工事に伴い破損した周辺道路の舗装復旧等を行う工事である。

この工事については、条件付一般競争入札により公告（平成 28 年 11 月 7 日）し開札（平成 28 年 11 月 24 日）したが、応札者がなく入札不調となった。

原因調査の結果、配置技術者や下請業者の確保が困難との回答から、改めて公告入札を行っても、応札者が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号により随意契約としたい。