

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年6月16日
工事番号	17-41371-0022	工事名	測量設計業務委託（単災調査（再復））	着工	平成29年6月16日
入札執行年月日	平成29年6月1日	発注種別	19 地上測量	完成	平成30年3月20日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	広野小高線				予定価格
工事箇所 自	双葉郡大熊町大字熊川地内外				22,062,240
至					
工事概要	災害測量業務 L=1.99km		災害設計業務 L=1.83km		

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300000144 (株)地質基礎	(1) 19,850,000 (3)	(2) (4)	
300006316 (株)ふたば	(1) 20,000,000 (3)	(2) (4)	
300006327 (有)中西測量設計	(1) 19,900,000 (3)	(2) (4)	
300006329 (株)大和田測量設計	(1) 20,000,000 (3)	(2) (4)	
300006331 (株)東日本建設コンサルタント 相双支店	(1) 20,000,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株)東コンサルタント 相双事業所	(1) 19,850,000 (3)	(2) (4)	
300006340 松田測量設計 (株)	(1) 20,000,000 (3)	(2) (4)	
300006343 フタバコンサルタント (株) 相双支店	(1) 20,100,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町営業所	南相馬市 原町区桜井町1-16		
	(1) 19,800,000 (3)	(2) (4)	21,384,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計業務委託（土木災害・再復）である。
この委託の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|--|
| (1) 委託名 | <u>測量設計業務委託（土木災害・再復）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>広野小高線</u> |
| (3) 委託箇所 | <u>双葉郡大熊町大字熊川地内外</u> |
| (4) 委託内容 | <u>災害測量L=1.99 km、災害設計L=1.83 km</u>
<u>N=3箇所</u> |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した広野小高線の公共土木施設を復旧するため、測量・設計を委託するものである。

当該箇所は、帰還困難区域であり中間貯蔵施設に隣接していることから、交通を規制し、環境省や町との調整を行っていたところである。

今般、関係機関との調整が整ったことから、国の災害査定を平成29年度に受けるべく、平成29年5月の起工となったものである。