

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年6月28日
工事番号	17-41371-0043	工事名	設計業務委託（土木災害・再復）	着工	平成29年6月28日
入札執行年月日	平成29年6月15日	発注種別	22 土木設計	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	熊川筋外			予定価格	
工事箇所 自	双葉郡大熊町大字熊川字八坂地内外			85,610,520	
至					
工事概要	護岸予備設計 L=1.08km 樋門予備・詳細設計 N=3箇所 軟弱地盤技術解析1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300006001 (株)ドーコン 東北支店	(1) 79,000,000 (3)	(2) (4)	
300006440 いであ(株) 福島支店	福島市 宮下町17-18 (1) 58,657,600 (3)	(2) (4)	63,350,208
300006461 八千代エンジニアリング(株) 福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006470 (株)建設技術研究所 福島事務所	(1) 58,628,300 (3)	(2) (4)	失格
300006479 (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所	(1) 58,410,000 (3)	(2) (4)	失格
300006486 (株)東京建設コンサルタント 東北支社	(1) 58,659,500 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ (株) 福島事務所	(1) 53,766,400 (3)	(2) (4)	失格
300006619 三井共同建設コンサルタント (株) 東北支社	(1) 58,926,000 (3)	(2) (4)	
300006689 (株)ニュージェック 福島事務所	(1) 58,696,500 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の設計業務委託（土木災害・再復）である。
この委託の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 委託名	設計業務委託（土木災害・再復）
(2) 路・河川等名	熊川筋 外
(3) 委託箇所	双葉郡大熊町大字熊川字八坂地内 外
(4) 委託内容	護岸予備設計 L = 1.08 km 樋門予備・詳細設計 N = 3箇所 軟弱地盤技術解析 1式

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した大熊町大字熊川字八坂地内外の熊川及び熊川地区海岸の堤防施設の復旧に向けた設計業務である。

現在、当該箇所においては津波の浸水等により国土保全上著しい支障を来していることに加えて、大熊町の復興に向けて必要な安全安心確保の観点からも、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

当該地区は、帰還困難地区に位置しており慎重な判断を必要とするものであったが、復興拠点周辺施設である熊川及び熊川地区海岸の災害復旧について復興創生期間内の完了を図ることとした。

発注の時期については、災害査定を平成29年2月に受検し、国土交通省防災課との実施計画協議が平成29年4月に整ったことから平成29年5月中旬の起工となったものである。