

当初 変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年4月3日
工事番号	17-41371-0015	工事名	環境調査業務委託（土木災害・再復）	着工	平成29年4月3日
入札執行年月日	平成29年3月22日	発注種別	21 調査	完成	平成30年1月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	熊川筋外			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡大熊町大字熊川字八坂地内外			11,238,480	
	至				
工事概要	環境調査 L=2.2km 保全対策案作成 1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
30000263 応用地質（株） 福島支店	(1) 10,500,000 (3)	(2) (4)	
300006440 いであ（株） 福島支店	(1) 5,712,500 (3)	(2) (4)	失格
300006444 アジア航測（株） 福島支店	(1) 10,534,000 (3)	(2) (4)	
300006449 国際航業（株） 福島営業所	(1) 13,500,000 (3)	(2) (4)	
300006470 （株）建設技術研究所 福島事務所	(1) 13,000,000 (3)	(2) (4)	
300006479 （株）オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所	(1) 12,480,000 (3)	(2) (4)	
300006486 （株）東京建設コンサルタント	(1) 10,663,000 (3)	(2) (4)	
300006524 （株）建設環境研究所 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006539 パシフィックコンサルタンツ（株） 福島事務所	郡山市 中町15-9 増子中町ビル6F (1) 8,150,000 (3)	(2) (4)	8,802,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の環境調査業務委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第16.7条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 委託名	環境調査業務委託（土木災害・再復）
(2) 路・河川等名	熊川筋 外
(3) 委託箇所	双葉郡大熊町大字熊川字八坂地内 外
(4) 委託内容	環境調査 L=2.2 km 熊川 L=1.4 km 熊川地区海岸 L=0.8 km

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した大熊町大字熊川字八坂地内外の熊川及び熊川地区海岸の堤防施設の復旧に向けた設計計画策定に必要な環境調査業務である。

現在、当該箇所においては津波の浸水等により国土保全上著しい支障を来していることに加えて、大熊町の復興に向けて必要な安全安心確保の観点からも、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

当該地区は、帰還困難地区に位置しており慎重な判断を必要とするものであったが、復興拠点周辺施設である熊川及び熊川地区海岸の災害復旧について復興創生期間内の完了を図ることとした。

発注の時期については、災害復旧に係る災害査定等を含めた関係機関との協議及び調整が平成29年2月下旬に整ったことから平成29年3月上旬の起工となったものである。