

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年8月1日
工事番号	17-41371-0069	工事名	地質調査業務委託（単災調査（再復））	着工	平成29年8月1日
入札執行年月日	平成29年7月27日	発注種別	21 調査	完成	平成30年3月20日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	落合・浪江線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字小丸地内外			24,241,680	
	至				
工事概要	機械ボーリング N=25孔 L=189m				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
30000144 (株)地質基礎	(1) 22,400,000 (3)	(2) (4)	
300002254 (株)福島地下開発	(1) 22,550,000 (3)	(2) (4)	
300002585 庄建技術(株)	南相馬市 原町区青葉町1-1		
	(1) 22,200,000 (3)	(2) (4)	23,976,000
300002815 協和ボーリング(株)	(1) 22,600,000 (3)	(2) (4)	
300003137 (株)三本杉ジオテック	(1) 22,500,000 (3)	(2) (4)	
300006155 山北調査設計(株)	(1) 23,500,000 (3)	(2) (4)	
300006169 (株)新和調査設計 福島支店	(1) 22,270,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株)東コンサルタント 相双 事業所	(1) 22,400,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計(株) 原町 営業所	(1) 22,400,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計業務委託（単災調査（再復））である。

この委託の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| (1) 工事名 | 地質調査業務委託（単災調査（再復）） |
| (2) 路河川名 | 落合・浪江線 |
| (3) 工事箇所 | 双葉郡浪江大字小丸地内外 |
| (4) 工事内容 | 機械式ボーリング N=25孔 L=189,
解析等調査 1式 |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した浪江町大字小丸地内外の落合・浪江線の復旧に向けた災害査定を受験するための調査業務である。

当該箇所は現在まで被災により通行止めとなっているが、浪江町及び葛尾村の復興や帰還住民の暮らしを守るため、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。