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工事執行機関
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※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇

所」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

 

100002391 耶麻郡猪苗代町字佐渡島１０５７－３

東信建設工業（株）
101,200,000

109,296,000

100003314  

國新建設（株）
106,800,000

100003078  

（株）長谷川建設 辞退

100002293

三栄建設（株） 辞退

100003363

（株）環境緑建 辞退

業  者  コ  ー  ド 落       札       者       の       住       所
業       者      名 入  札  額  及  び  再  入  札  額 落札額  （契約額）

　　　　　　　至
工 事 概 要 管水路工　Ｌ＝１０９ｍ

路 線 ･ 河 川 名 岩根地区 予  定  価  格
工 事 箇 所　 自 本宮市岩根地内 114,800,760

本  庁審 議 番 号 公  所
入札執行年月日 平成30年10月26日 発 注 種 別 01　一般土木工事 完 成 平成31年3月29日

平成30年11月2日
工事番号 18-36220-0061 工 事 名 ［復興］用排水施設整備３００１工事 着 工 平成30年11月2日

当初 平成30年11月2日

福島県県中農林事務所

   入  札  （  見  積  ）  執  行  調  書

年  災 事  項 契 約



様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

    変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）

2 ( ) 工事追加による増額

3 その他 ( )

変 更 契 約 年 月 日 年               月               日

変更後の完成年月日 年               月               日

変 更 後 の 契 約 金 額 円

　「随意契約とした理由」
　本工事は、安積開拓事業により昭和４１年に整備された幹線用水路の改修に係る全体計画Ｌ＝２６５ｍ
の内、Ｌ＝１０９ｍの工事を行うものであるが、条件付き一般競争入札（総合評価方式・簡易型）にて平
成３０年８月９日に公告し、同年９月１９日に開札したところ応札者がなく不調となった。
　そのことを受けて、本工事については改めて公告入札を行っても応札者が極端に少ないことが見込まれ
ることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号（競争入札に付し入札者がないとき）の規定
により随意契約としたものである。

　「相手方を選定した理由」
　平成29，30年度工事等請負有資格者名簿を参考に、県内の名簿登録者Ａランクから５者選定した。


