

当初・変更

工事執行機関 41321 三春土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年11月21日
工事番号	19-41321-0079	工事名	公共災害復旧工事（道路・応急）	着工	令和元年11月21日
入札執行年月日	令和元年11月21日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	常葉野川線			予定価格	
工事箇所 自	田村市常葉町山根字芦坂 地内			12,417,900	
至					
工事概要	復旧延長	L = 117.5m	舗装工	A = 658.5m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000135 福浜大一建設（株） 三春支社	(1) 11,300,000 (3)	(2) (4)	
100002214 (株) 石覚組	(1) 11,200,000 (3)	(2) (4)	
100002215 富士工業（株）	(1) 11,130,000 (3)	(2) (4)	
100002251 富岡工業（株）	(1) 11,150,000 (3)	(2) (4)	
100002281 三和工業（株）	(1) 11,100,000 (3)	(2) (4)	
100003060 (株) 渡辺建設	田村市 常葉町常葉字宮川3-1 (1) 11,000,000 (3)	(2) (4)	12,100,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（道路・応急）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 委託概要

- (1) 委託名 公共災害復旧工事（道路・応急）（19-41321-0079）
- (2) 路・河川等名 常葉野川線
- (3) 委託箇所名 田村市常葉町山根字芦坂地内
- (4) 施工概要 復旧延長 L=117.5m 舗装工 A=658.5m²

2 随意契約の理由

当該工事は、令和元年10月12日～13日に発生した台風19号により崩落した常葉野川線（田村市常葉町山根字芦坂地内）を応急復旧するものである。

当路線は通勤・通学、医療、福祉、買物など地域住民の生活を支える重要な道路であり緊急に応急工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本委託を随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積りの相手方を選定した理由は、平成31・32年度工事等請負有資格業者名簿の舗装工事に登載されている業者の中から、緊急対応が可能で地域の実情に精通し、経験と実績を勘案し、三春土木事務所管内から6者を選定したものである。