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第１章 総 則

第１節 総 則

第101条 適 用

福島県治山・林道事業業務委託共通仕様書は、福島県農林水産部が発注する治山事

業及び林道事業の調査、測量業務に係る委託契約書、設計業務又は調査、測量業務と

設計業務とを一体で契約する業務に係る委託契約書、及び設計図書の内容について、

統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適

正な履行の確保を図るためのものである。

２ 受注者は、本仕様書を福島県土木部監修の共通仕様書〔業務委託編〕（以下「土木部

共通仕様書」という。）に優先して適用するものとし、本仕様書に定めのないものにつ

いて、土木部共通仕様書を適用する。

３ 設計図書及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先するものとす

る。

４ 特記仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取り

と図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなけれ

ばならない。

第２節 調 査

第102条 適用範囲

この規定は、福島県農林水産部の発注する治山事業及び林道事業に係る地質・土質

調査、試験等に関する業務（以下「調査業務」という。）に適用する。

２ この規定は、調査の施行に関する一般的、共通的な事項を示すものであり、設計・

測量等に関する業務については、別に定める規定によるものとする。

第103条 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

１ 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は主任技術者に

対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者をいう。

２ 「検査職員」とは、調査業務の完了の検査にあたって、契約書の規定（検査及び引

渡し）に基づき検査を行う者をいう。
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３ 「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

４ 「社内審査員」とは、成果物の内容について技術上の審査を行う者で、契約書の規

定に基づき受注者が定めた者をいう。

５ 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者

をいう。

６ 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該調査業務に関する技術上の知識を

有する次の各号のいずれかに該当する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承

諾した者をいう。

(1) 次の技術部門又は選択科目に該当する技術士

ア 建設部門の〔土質及び基礎〕

イ 応用理学部門の〔地質〕

ウ 総合技術監理部門

(2) (1)で定める「技術士」以外で、地質調査に関する経験年数が10年以上の「技

術士」

(3) 「シビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格

保有者

(4) ＲＣＣＭの資格試験に合格しているが、社団法人建設コンサルタンツ協会に備

える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録していないために、「登録証書」の交付を受けてい

ない者

(5) 学校教育法による大学卒業者で、地質調査に関する経験年数が15年以上の技

術者

(6) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で、地質調査に関する経験

年数が17年以上の技術者

(7) 地質調査に関する経験年数が20年以上の技術者

７ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

８ 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を

いう。

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用

すべき諸基準を含む。）を総称していう。

１０ 「共通仕様書」とは、各調査業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をい
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う。

１１ 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該調査業務の実施に関する明細又は

特別な事項を定める図書をいう。

１２ 「現場説明書」とは、調査業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該調査

業務の契約条件を説明するための書類をいう。

１３ 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発

注者が回答する書面をいう。

１４ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加

された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

１５ 「指示」とは、監督員が受注者に対し、調査業務の遂行上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。

１６ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に

書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

１７ 「通知」とは、発注者もしくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者もしく

は監督員に対し、調査業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

１８ 「報告」とは、受注者が監督員に対し、調査業務の遂行に係わる事項について、書

面をもって知らせることをいう。

１９ 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書

面をもって同意を求めることをいう。

２０ 「承諾」とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た調査業務の遂行上必要な事項

について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

２１ 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

２２ 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

２３ 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の

立場で合議することをいう。

２４ 「提出」とは、受注者が監督員に対し、調査業務に係わる書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。

２５ 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺

印したものを有効とする。

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとす

るが、後日有効な書面を交わすものとする。
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(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

２６ 「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した調査業務等の成果を記録した

図書、図面及び関連する資料をいう。

２７ 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が調査業務の完了を確認することをい

う。

２８ 「打合せ」とは、調査業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督員

が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

２９ 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発

見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

３０ 「協力者」とは、受注者が調査業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。

３１ 「使用人等」とは、協力者又はその代理人もしくはその使用人、その他これに準ず

る者をいう。

３２ 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督員が臨場し内容を確認する

ことをいう。

３３ 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対

して、理解して承認することをいう。

３４ 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者・監督員が相互に提出された書面を受け

取り、内容を把握することをいう。

第104条 受発注者の責務

受注者は、契約の履行にあたって業務の意図及び目的を十分に理解したうえで業務

に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなけ

ればならない。

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業

務の履行に努めなければならない。

第105条 業務の着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日（土曜日、日曜日、

祝日等（行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日）（以下「休日等」と

いう。）を除く）以内に調査業務に着手しなければならない。この場合において、着手

とは主任技術者が調査業務の実施のため、監督員との打合せ又は現地踏査を開始する

ことをいう。
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第106条 調査地点の確認

受注者は、調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また、調査地

点の標高が必要な場合は、基準となる点について監督員の承諾を得なければならない。

２ 受注者は、都市部等における調査で、地下埋設物（電話線、送電線、ガス管、上下

水道管、光ケーブルその他）が予想される場合は、監督員に報告し関係機関と協議の

うえ現場立会を行い、位置・規模・構造等を確認するものとする。

第107条 設計図書の支給及び点検

受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の

原図もしくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市

販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に書面により報

告し、その指示を受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給する

ものとする。

第108条 監督員

発注者は、調査業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職

務を行うものとする。

３ 監督員の権限は、契約書に規定した事項である。

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面(様式－10又は様式－12）により行うもの

とする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口答による指示等を行っ

た場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行った

後7日以内に書面（様式－10又は様式－12）で受注者にその内容を通知するものとす

る。

第109条 主任技術者

受注者は、調査業務における主任技術者を定め、発注者に通知（様式－3）するもの

とする。

２ 主任技術者は、契約図書等に基づき、調査業務に関する管理を行うものとする。
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３ 主任技術者は、次の各号のいずれかの資格を有するもの、又はこれと同等の能力と

経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなけれ

ばならない。

(1) 技術士（総合技術監理部門：業務に該当する選択科目）

(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

なお、業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、か

つその範囲が、既存資料の収集・現地調査、資料整理とりまとめ、断面図等の作成の

場合、地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を主任技術者とする

ことができる。

４ 主任技術者は、監督員が指示する関連のある調査業務等の受注者と十分に協議のう

え、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

５ 主任技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第110条 社内審査員及び審査の実施

受注者は、調査業務における社内審査員を定め、発注者に通知（様式－3）するも

のとする。

２ 社内審査員は、調査業務の履行にあたり、次の各号のいずれかの資格を有するもの、

又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確

保できれば可）でなければならない。

(1) 技術士（総合技術管理部門：業務に該当する選択科目）

(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

３ 社内審査員は、審査計画を作成して業務計画書に記載し、審査に関する事項を定め

なければならない。

４ 社内審査員は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の

確認を行うとともに、社内審査員自身による審査を行わなければならない。

５ 社内審査員は、業務完了に伴って審査結果を社内審査書としてとりまとめ、社内審

査員の署名捺印のうえ主任技術者に差し出すものとする。

６ 社内審査員は、主任技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。
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第111条 担当技術者

受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合（変更する場合）は、そ

の氏名その他必要な事項を監督員に提出（様式－28、29）するものとする。（主任技

術者と兼務するものを除く。）

なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。

３ 担当技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第112条 提出書類

受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代

金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他

現場説明の際指定した書類を除く。

２ 受注者は、次の各号に掲げる書類を別表により、監督員を経て遅滞なく提出しなけ

ればならない。

(1) 委託業務着手届〔様式－1〕 (4) 業務計画書〔様式－10〕

(2) 主任技術者・社内審査員通知書 (5) 委託業務完了届〔様式－19〕

〔様式－3〕 (6) 成果物目録〔様式－20〕及び成果物

(3) 作業工程表〔様式－2〕 (7) その他監督員が必要と認めたもの

３ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において

様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、こ

れに従わなければならない。

４ 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業

務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情

報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信

し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約後速やかに、登録内容の変更時は変更

があった日から速やかに、完了時は業務完了後速やかに、訂正時は適宜、登録機関に

登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術

者とする。（担当技術者の登録は８名までとする）。

また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を越える競争入札により調

達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場
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合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした

上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員に送信される。

なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除き15日

間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

また、本業務の完了後において、訂正または削除する場合においても、同様に、テ

クリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上、登録機関に申

請しなければならない。

第113条 打合せ等

調査業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督員は常に密接な連絡を

とり、業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都

度受注者が書面（打合せ記録簿 様式－27）に記録し､相互に確認しなければならな

い｡

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて書面（打合せ記録簿）等を作成するものとする。

２ 調査業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督員

は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、

相互に確認しなければならない。

３ 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監

督員と協議するものとする。

４ 受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アッ

プデード）されたソフトを使用してウイルスチェックを行い、提出するものとする。

なお、使用するウイルスチェックソフトの種別は任意とする。

５ 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」（※）に努める。

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応

することをいう。なお、１日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するか

を連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

第114条 業務計画書

受注者は、契約締結後10日（休日等を除く）以内に業務計画書を作成し、監督員に
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提出（様式－10を付して）しなければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする｡

(1) 業務概要 (8) 使用する主な図書及び基準

(2) 実施方針 (9) 連絡体制（緊急時含む）

(3) 業務工程 (10) 使用機械の種類、名称性能（一覧表にする)

(4) 調査組織計画 (11) 仮設備計画

(5) 打合せ・立会計画 (12) 社内審査計画

(6) 実施順序及び方法 (13) その他必要事項

(7) 成果物の内容、部数

（2）実施方針又は（13）その他必要事項には、第134条安全等の確保及び第139条

行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。

ただし、軽易な調査については、特記仕様書で示した場合又は監督員の承諾を得た

場合は、上記項目の一部を省略することができる。

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都

度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４ 監督員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を

提出しなければならない。

第115条 資料等の貸与及び返却

監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与するものとす

る。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依ら

ない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等が必要なくなった場合は、ただちに監督

員に返却するものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはな

らない。

第116条 関係官公庁等への手続き等

受注者は､調査業務の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際
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に協力しなければならない。また、受注者は、調査業務を実施するため、関係官公庁

等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し

協議するものとする。

第117条 地元関係者との交渉等

地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の

指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉にあたり、受

注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。

２ 受注者は、調査業務の実施にあたっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説

明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間

に紛争が生じないように努めなければならない。

３ 受注者は、設計図書の定めあるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係

者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面（様式－10）により、随時

監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

４ 受注者は、調査業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として

業務を実施する場合には、設計図書の定めるところにより、地元協議等に立会すると

ともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じ

た場合には、指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。

第118条 土地への立入り等

受注者は、屋外で行う調査業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立入

る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち、調査業務が円滑に進捗するように

努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能とな

った場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。

２ 受注者は、調査業務実施のため、植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作

物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員

は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。

なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者等の許可は、発注者が得
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るものとするが、監督員の指示がある場合には、受注者はこれに協力しなければなら

ない。

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、

設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。

４ 受注者は、第三者の土地への立入りにあたっては、あらかじめ身分証明書交付願を

発注者に提出して身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯

しなければならない。

なお、受注者は、立入作業完了後10日（休日等を除く）以内に身分証明書を発注

者に返却しなければならない。

第119条 写真撮影

受注者は、調査結果が確認できるような調査中並びに調査完了時の写真を撮影し、

調査終了後提出しなければならない。

２ 撮影にあたっては、被写体の性質、地点が判別できるよう明確に撮影しなければな

らない。また、設計寸法の確認などの場合は、スケール等をあてて撮影し、内容が確

実に判明できるようにしなければならない。

３ 写真は、調査経過が判別できるよう整理、貼付し、検査を受ける場合には提出しな

ければならない。

第120条 成果物の提出

受注者は、調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果物及び社内審査書を委

託業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督員の指示する場合は、履行期間途中

においても成果物の部分引渡しを行うものとする。

３ 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系（SI）とする。

４ 原則として全ての調査業務業務に対して電子納品の対象とする。電子納品とは、「調

査、設計などの各業務段階の最終成果を電子成果物として納品すること」をいう。こ

こでいう電子成果物とは、「福島県電子納品ガイドライン【業務委託編】」に示された

ファイルフォーマット等に基づいて作成されたものを指す。

なお、「委託ガイドライン」で特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ

決定するものとする。
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５ 受注者は、機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結果一覧表の成

果について、発注者に提出するとともに、「一般財団法人国土地盤情報センター」の検

定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない。地盤情報

の公開・利用の可否については、受発注者間における事前協議により決定し、受注者

は成果物データにおいても「公開可否」を記入した上で、検定の申込を行うこととす

る。

また、受注者は、電子納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領し

た検定証明書（ＰＤＦファイル）を、福島県電子納品ガイドライン【業務委託編】に

規定されている格納フォルダ BORING/OTHER に格納することをもって、提出する成果

が検定済みであることを報告することとする。

第121条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、調査業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守し

なければならない。

第122条 検査

受注者は、成果物及び委託業務完了届提出にあたって、自ら社内審査を実施しなけ

ればならない。

２ 受注者は、契約書の規定に基づき、委託業務完了届を発注者に提出する際には、契

約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督員に提出していなければ

ならない。

３ 発注者は、調査業務の検査に先立って、受注者に対して書面をもって検査日を通知

するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備す

るとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなけ

ればならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。

４ 検査職員は、監督員及び主任技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うも

のとする。

(1) 調査業務成果物の検査

(2) 調査業務管理状況の検査

調査業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

なお、電子納品の検査時の対応については、「委託ガイドライン」を参考にするも
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のとする。

第123条 修補

受注者は、修補は速やかに行わなければならない。

２ 発注者は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補

を指示することができるものとする。

３ 発注者が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は発注者の指示に従う

ものとする。

第124条 条件変更等

監督員が、受注者に対して調査業務内容の変更又は設計図書の訂正（以下「調査業

務の変更」という。）の指示を行う場合は、書面（様式－10）によるものとする。

２ 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態

が生じた場合、ただちに書面(様式－10)をもってその旨を監督員に報告し、その確

認を求めなければならない。なお、「予期できない特別な状態」とは以下のものをいう。

(1) 第118条第1項に定める現地への立入りが不可能となった場合

(2) 天災その他の不可抗力による損害

(3) その他、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合

第125条 契約変更

発注者は、次の各号に掲げる場合において、調査業務契約の変更を行うものとする。

(1) 調査業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合

(2) 履行期間の変更を行う場合

(3) 監督員と受注者が協議し、調査業務施行上必要があると認められる場合

（4） 契約書の規定（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）に基づき、設計図書

の変更を行った場合

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するも

のとする。

(1) 第124条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項

(2) 調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項
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第126条 履行期間の変更

発注者は、受注者に対して調査業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変

更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び調査業務の一時中

止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要

でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができる

ものとする。

３ 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履

行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。

第127条 一時中止

次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と

認める期間、調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他

自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）による調査業務の中断については、

第135条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。

(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合

(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、調査業務の続行を不適当と認めた場

合

(3) 環境問題等の発生により調査業務の続行が不適当又は不可能となった場合

(4) 天災等により調査業務の対象箇所の状態が変動した場合

(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要が

あると認めた場合

(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督

員が必要と認めた場合には、調査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができ

るものとする。

３ 前2項の場合において、受注者は、屋外で行う調査業務の現場の保全については、

監督員の指示に従わなければならない。
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第128条 発注者の賠償責任

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責に

帰すべき損害とされた場合

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

第129条 受注者の賠償責任

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、受注者の責に

帰すべき損害とされた場合

(2) 契約書に規定（かし担保）するかし責任に係る損害

(3) 受注者の責により損害が生じた場合

第130条 部分使用

発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書の規定（引渡し前における成果

物の使用）に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。

(1) 別途調査業務等の使用に供する必要がある場合

(2) その他特に必要と認められた場合

２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。

第131条 再委託

契約書に規定する一括再委託等の禁止について、「主たる部分」とは、次の各号に掲

げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。

(1) 調査業務（機械ボーリングも含む）における総合的企画、業務遂行管理及び技術

的判断

(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断

２ 契約書に規定する一括再委託等の禁止について、ただし書きに規定する「軽微な部

分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、

計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・

単純な集計、電子納品の作成作業、測量機器等の賃借、その他特記仕様書に定める事
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項とする。

３ 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承

諾を得なければならない。

４ 受注者は、調査業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確

にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに調査業務を実施しなけ

ればならない。

なお、協力者は、福島県の工事等請負業者の入札参加資格制限の期間中であっては

ならない。

第132条 成果物の使用等

受注者は、契約書の規定（著作権の譲渡等）に従い、発注者の承諾を得て、単独で

又は他の者と共同で成果物を発表することができる。

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている地質・土地調査

方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書の規定（特許権

等の使用）に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発

注者の承諾を受けなければならない。

第133条 守秘義務

受注者は、契約書の規定（総則）により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。

２ 受注者は、成果物の発表に際しての守秘義務については、第132条第１項の承諾を受

けた場合はこの限りではない。

第134条 安全等の確保

受注者は、屋外で行う調査業務の実施に際しては、調査業務関係者だけでなく、付

近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。

(1) 受注者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課平成2

1年3月）を参考にして、常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図ら

なければならない。

(2) 受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（建設省大臣官房技術参事官
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通達昭和62年3月30日）を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止

し、生活環境の保全に努めなければならない。

(3) 受注者は、調査現場に別途調査業務又は工事等が行われる場合は、相互協調して

業務を遂行しなければならない。

(4) 受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、

公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業

者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、調査

業務実施中の安全を確保しなければならない。

３ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等

に対して安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

４ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

５ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げ

る事項を厳守しなければならない。

(1) 受注者は､「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省事務次官通達平成5年1月12

日) を遵守して災害の防止に努めなければならない｡

(2) 屋外で行う調査業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。

なお、処分する場合は、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い、

必要な措置を講じなければならない。

(3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけれ

ばならない。

(4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火

気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

(5) 受注者は、調査現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等

により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。

６ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守する

とともに関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

７ 受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落

雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立して

おかなければならない。また、災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確
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保に務めなければならない。

８ 受注者は、屋外で行う調査業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に

報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出

し、監督員から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。

９ 受注者は、調査が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃し

なければならない。なお、調査孔の埋戻しは、監督員の承諾を受けなければならない。

第135条 臨機の措置

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。また、受注者は、臨機の措置をとった場合には、その内容を監督員

に報告しなければならない。

２ 監督員は、天災等に伴い、成果物の品質又は工程に関して業務管理上重大な影響を

及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をと

ることを請求することができるものとする。

第136条 履行報告

受注者は、履行状況を監督員に報告（参考－30）しなければならない。

第137条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更

受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合で、そ

の時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、

閉庁日又は夜間に作業を行う場合には、事前に理由を付した書面によって監督員に提

出しなければならない。

第138条 低価格入札業務の履行状況調査

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約

した場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。

受注者は、低入札価格調査で受注者が説明した内容の履行状況を確認するために発

注者が業務完了後に調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。
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第139条 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をと

り、第114条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指

示する事項を遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

(1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及

び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下｢社員等」

という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

(2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるもの

とする。

(3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託

先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業

務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却

するものとする、本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同

様とする。

（電子情報の管理体制の確保）

(1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下｢情報管理責任者」

という。）を選任及び配置し、第114条で示す業務計画書に記載するものとする。

(2) 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
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ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保）

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはな

らない。

イ 情報管理者責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送

ホ 情報管理者責任者の許可を得ない重要情報の移送

（事故の発生時の措置）

(1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により

情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

(2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措

置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検

査確認を行う場合がある。

第140条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

こと。

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な

協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

２ １により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。

３ １及び２の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。

４ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議しなければならない。

第141条 保険加入の義務

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規
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定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入

しなければならない。

第３節 測 量

第142条 適用範囲

この規定は、福島県農林水産部の発注する治山事業及び林道事業に係る測量作業に

適用する。

２ 設計及び地質、土質調査等に関する業務については、別に定める規定によるものと

する。

第143条 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

１ 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は主任技術者に

対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者をいう。

２ 「検査職員」とは、測量業務の完了の検査にあたって、契約書の規定（検査及び引

渡し）に基づき検査を行う者をいう。

３ 「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書

の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

４ 「社内審査員」とは、成果物の内容について技術上の審査を行う者で、契約書の規

定に基づき、受注者が定めた者をいう。

５ 「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者

をいう。ただし、「担当技術者」は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者で

なければならない。（ポケットコンパスやポール等による簡易な測量業務の場合はこの

限りではない。）

６ 「高度な技術と十分な実務経験を有するもの」とは、測量業務に関する技術上の知

識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。

７ 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

８ 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を

いう。

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用
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すべき諸基準を含む。）を総称していう。

１０ 「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をい

う。

１１ 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明細又は

特別な事項を定める図書をいう。

１２ 「現場説明書」とは、測量業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該測量

業務の契約条件を説明するための書類をいう。

１３ 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発

注者が回答する書面をいう。

１４ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加

された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

１５ 「指示」とは、監督員が受注者に対し、測量業務の遂行上必要な事項について書面

をもって示し、実施させることをいう。

１６ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に

書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

１７ 「通知」とは、発注者もしくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者もしく

は監督員に対し、測量業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

１８ 「報告」とは、受注者が監督員に対し、測量業務の遂行に係わる事項について、書

面をもって知らせることをいう。

１９ 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書

面をもって同意を求めることをいう。

２０ 「承諾」とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た測量業務の遂行上必要な事項

について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

２１ 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

２２ 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。

２３ 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の

立場で合議することをいう。

２４ 「提出」とは、受注者が監督員に対し、測量業務に係わる書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。

２５ 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺

印したものを有効とする。
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(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとす

るが、後日有効な書面を交わすものとする。

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

２６ 「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した測量業務等の成果を記録した

図書、図面及び関連する資料をいう。

２７ 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務の完了を確認することをい

う。

２８ 「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督員

が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

２９ 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発

見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

３０ 「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。

３１ 「使用人等」とは、協力者又はその代理人もしくはその使用人、その他これに準ず

る者をいう。

３２ 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督員が臨場し内容を確認する

ことをいう。

３３ ｢了解｣とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対し

て、理解して承認することをいう。

３４ ｢受理｣とは、契約図書に基づき、受注者・監督員が相互に提出された書面を受け取

り、内容を把握することをいう。

第144条 受発注者の責務

受注者は、契約の履行にあたって業務の意図及び目的を十分に理解したうえで業務に

適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければ

ならない。

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務

の履行に努めなくてはならない。

第145条 業務の着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日（土曜日、日曜日、

祝日等（行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日）（以下「休日等」と
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いう。）を除く）以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手

とは主任技術者が測量業務の実施のため、監督員との打合せ又は現地踏査を開始する

ことをいう。

第146条 設計図書の支給及び点検

受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の

原図もしくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市

販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に書面により報

告し、その指示を受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給する

ものとする。

第147条 監督員

発注者は、測量業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職

務を行うものとする。

３ 監督員の権限は、契約書に規定した事項である。

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面（様式－11又は様式－12）により行う

ものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口答による指示等を

行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行

った後7日以内に書面（様式－11又は様式－12）で受注者にその内容を通知するものとす

る。

第148条 主任技術者

受注者は、測量業務における主任技術者を定め、発注者に通知（様式－3）するも

のとする。

２ 主任技術者は、契約図書等に基づき、測量業務に関する技術上の管理を行うものと

する。

３ 主任技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり（ただし、ポケットコンパ

スやポール等による簡易な測量業務の場合はこの限りではない。）、かつ、高度な技術
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と十分な実務経験を有するもので、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）で

なければならない。

４ 主任技術者は、監督員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議のう

え、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

５ 主任技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第149条 社内審査員及び審査の実施

受注者は、測量業務における社内審査員を定め、発注者に通知（様式－3）するもの

とする。

２ 社内審査員は、測量法に基づく測量士の有資格者であり（ただし、ポケットコンパ

スやポール等による簡易な測量業務の場合はこの限りではない。）、かつ、高度な技術

と十分な実務経験を有しなければならない。

３ 社内審査員は、審査計画を作成して業務計画書に記載し、審査に関する事項を定め

なければならない。

４ 社内審査員は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の

確認を行うとともに、社内審査員自身による審査を行わなければならない。

５ 社内審査員は、業務完了に伴って審査結果を社内審査書としてとりまとめ、社内審

査員の署名捺印のうえ主任技術者に差し出すものとする。

６ 社内審査員は、主任技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。

第150条 担当技術者

受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合（変更する場合）は、そ

の氏名その他必要な事項を監督員に提出（様式－28、29）するものとする。（主任技術

者と兼務するものを除く。）

なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、８名までとする。

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。

３ 担当技術者は、社内審査員を兼ねることはできない。

第151条 提出書類

受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、

発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代
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金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他

現場説明の際指定した書類を除く。

２ 受注者は、次の各号に掲げる書類を別表により、監督員を経て遅滞なく提出しなけ

ればならない。

(1) 委託業務着手届〔様式－1〕 (4) 業務計画書〔様式－10〕

(2) 主任技術者・社内審査員通知書 (5) 委託業務完了届〔様式－19〕

〔様式－3〕 (6) 成果物目録〔様式－20〕及び成果物

(3) 作業工程表〔様式－2〕 (7) その他監督員が必要と認めたもの

３ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において

様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、こ

れに従わなければならない。

４ 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業

務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情

報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信

し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約後速やかに、登録内容の変更時は変更

があった日から速やかに、完了時は業務完了後速やかに、訂正時は適宜、登録機関に

登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術

者とする。（担当技術者の登録は８名までとする）。

また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を越える競争入札により調

達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場

合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした

上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員に送信される。

なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除き15日

間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

また、本業務の完了後において、訂正または削除する場合においても、同様に、テ

クリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上、登録機関に申

請しなければならない。

第152条 打合せ等

測量業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督員は常に密接な連絡を
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とり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受

注者が書面（打合せ記録簿様式－27）に記録し、相互に確認しなければならない。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて書面（打合せ記録簿）を作成するものとする。

２ 測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督員

は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、

相互に確認しなければならない。

３ 受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその

残高を明らかにしておかなくてはならない。また、受注者は、業務完了時（完了前で

あっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点）には支給品精算書を

監督員に提出しなければならない。

４ 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監

督員と協議するものとする。

５ 受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アッ

プデード）されたソフトを使用してウイルスチェックを行い、提出するものとする。

なお、使用するウイルスチェックソフトの種別は任意とする。

６ 監督員及び受注者は、｢ワンデーレスポンス｣（※）に努めるものとする。

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応

することをいう。なお、１日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するか

を連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

第153条 業務計画書

受注者は、契約締結後10日（休日等を除く）以内に業務計画書を作成し、監督員に

提出（様式－10を付して）しなければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

(1) 業務概要 (7) 成果物の内容、部数

(2) 実施方針 (8) 使用する主な図書及び基準

(3) 業務工程 (9) 連絡体制（緊急時含む）

(4) 業務組織計画 (10) 使用する主な機器

(5) 打合せ計画 (11) 社内審査計画

(6) 実施順序及び方法 (12) その他必要な事項
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（2）実施方針又は（12）その他必要な事項には、第172条安全等の確保及び第177条

行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。

ただし､軽易な測量については、特記仕様書で示した場合又は監督員の承諾を得た場

合は、上記の一部を省略することができる。

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度

監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４ 監督員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を

提出しなければならない。

第154条 資料等の貸与及び返却

監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与するものとす

る。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依ら

ない場合は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、

業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。

２ 受注者は、貸与された図書及び関係資料等が必要なくなった場合は、ただちに監督

員に返却するものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。ま

た、発注者の承諾を受けないで、他に公表、貸与、使用等をしてはならない。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはな

らない。

第155条 関係官公庁等への手続き等

受注者は､測量業務の実施にあたっては、発注者が行う官公庁等への手続きの際に協

力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に

対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し

協議するものとする。

第156条 地元関係者との交渉等

地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の
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指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉にあたり、受

注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。

２ 受注者は、測量業務の実施にあたっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説

明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間

に紛争が生じないように努めなければならない。

３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関

係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面（様式－10）により、随

時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

４ 受注者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として

業務を実施する場合には、設計図書の定めるところにより、地元協議等に立会すると

ともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じ

た場合には、監督員の指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。

第157条 土地への立入り等

受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立入

る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち、測量業務が円滑に進捗するように

努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能とな

った場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。

２ 受注者は、測量業務実施のため、植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作

物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員

は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。

なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者等の許可は、発注者が得

るものとするが、監督員の指示がある場合には、受注者はこれに協力しなければなら

ない。

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、

設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。

４ 受注者は、第三者の土地への立入りにあたっては、あらかじめ身分証明書交付願を

発注者に提出して身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯

しなければならない。



31

なお、受注者は、立入作業完了後10日以内（休日等を除く）に身分証明書を発注者

に返却しなければならない。

第158条 成果物の提出

受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果物及び社内審査書を委

託業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督員の指示する場合は、履行期間途中

においても成果物の部分引渡しを行うものとする。

３ 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系（SI）とする。

４ 受注者は、福島県電子納品運用ガイドライン【業務委託編】（以下「委託ガイドライ

ン」という。）に基づいて作成した電子データ及びこれを出力した紙により成果物を提

出するものとする。

なお、「委託ガイドライン」で特に記載がない項目については、監督員と協議のうえ

決定するものとする。

５ 成果物はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾をうけないで他に公表、貸与又は

使用してはならない。

第159条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、測量業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守し

なければならない。

第160条 検査

受注者は、成果物及び委託業務完了届提出にあたって、自ら社内審査を実施しなけ

ればならない。

２ 受注者は、契約書の規定に基づき、委託業務完了届を発注者に提出する際には、契

約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督員に提出していなければ

ならない。

３ 発注者は、測量業務の検査に先立って、受注者に対して書面をもって検査日を通知

するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備す

るとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなけ

ればならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。
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４ 検査職員は、監督員及び主任技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うも

のとする。

(1) 測量業務成果物の検査

(2) 測量業務管理状況の検査

測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

なお、電子納品の検査時の対応については「委託ガイドライン」を参考にするもの

とする。

第161条 修補

受注者は、修補は速やかに行わなければならない。

２ 発注者は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補

を指示することができるものとする。

３ 発注者が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は発注者の指示に従う

ものとする。

第162条 条件変更等

監督員が、受注者に対して測量業務内容の変更又は設計図書の訂正（以下「測量業

務の変更」という。）の指示を行う場合は、書面（様式－10）によるものとする。

２ 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態

が生じた場合、ただちに書面(様式－10)をもってその旨を監督員に報告し、その確認

を求めなければならない。なお、「予期できない特別な状態」とは以下のものをいう。

(1) 第157条第1項に定める現地への立入りが不可能となった場合

(2) 天災その他の不可抗力による損害

(3) その他、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合

第163条 契約変更

発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務契約の変更を行うものとする。

(1) 測量業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合

(2) 履行期間の変更を行う場合

(3) 監督員と受注者が協議し、測量業務施行上必要があると認められる場合

（4） 契約書の規定（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）に基づき、設計図書
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の変更を行った場合

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するも

のとする。

(1) 第162条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項

(2) 測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

(3) その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

第164条 履行期間の変更

発注者は、受注者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変

更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務の一時中

止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要

でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができる

ものとする。

３ 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履

行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。

第165条 一時中止

次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と

認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他

自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）による測量業務の中断については、

第173条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。

(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合

(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場

合

(3) 環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合

(4) 天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合

(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要が

あると認めた場合
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(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督

員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができる

ものとする。

３ 前2項の場合において、受注者は、測量業務の現場の保全については監督員の指

示に従わなければならない。

第166条 発注者の賠償責任

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責に

帰すべき損害とされた場合

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

第167条 受注者の賠償責任

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、受注者の責に

帰すべき損害とされた場合

(2) 契約書に規定（かし担保）するかし責任に係る損害

(3) 受注者の責により損害が生じた場合

第168条 部分使用

発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書の規定（引渡し前における成果

物の使用）に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。

(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合

(2) その他特に必要と認められた場合

２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。

第169条 再委託

契約書に規定する一括再委託等の禁止について、「主たる部分」とは、測量業務にお

ける総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等をいい、受注者は、これを再委託す
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ることはできない。

２ 契約書に規定する一括再委託等の禁止について、ただし書きに規定する「軽微な部

分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理（単純

な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電

子納品の作成作業、測量機器等の貸借、その他特記仕様書に定める事項とする。

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の

承諾を得なければならない。

４ 受注者は、測量業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確

にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなけ

ればならない。

なお、協力者は、福島県の工事等請負業者の入札参加資格制限の期間中であっては

ならない。

第170条 成果物の使用等

受注者は、契約書の規定（著作権の譲渡等）に従い、発注者の承諾を得て、単独で

又は他の者と共同で成果物を発表することができる。

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使

用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書の規定（特許権等の使用）

に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾

を受けなければならない。

第171条 守秘義務

受注者は、契約書の規定（総則）により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者

に漏らしてはならない。

２ 受注者は、成果物の発表に際しての守秘義務については、第170条第１項の承諾を受

けた場合はこの限りではない。

第172条 安全等の確保

受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付

近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。
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(1) 受注者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術調査課平成2

1年3月）を参考にして、常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図ら

なければならない。

(2) 受注者は、測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調し

て業務を遂行しなければならない。

(3) 受注者は、測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の

妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業

者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、測量

業務実施中の安全を確保しなければならない。

３ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人等

に対して安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

４ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

５ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げ

る事項を厳守しなければならない。

(1) 受注者は､「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省事務次官通達平成5年1月1

2日) を遵守して災害の防止に努めなければならない｡

(2) 屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。

なお、処分する場合は、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い、

必要な措置を講じなければならない。

(3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなけ

ればならない。

(4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に

火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

(5) 受注者は、測量業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロ

ープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。

６ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守する

とともに関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

７ 受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、落

雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立して
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おかなければならない。また、災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確

保に務めなければならない。

８ 受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に

報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出

し、監督員から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。

第173条 臨機の措置

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。また、受注者は、臨機の措置をとった場合には、その内容を監督員

に報告しなければならない。

２ 監督員は、天災等に伴い、成果物の品質又は工程に関して業務管理上重大な影響を

及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をと

ることを請求することができるものとする。

第174条 履行報告

受注者は、履行状況を監督員に報告（参考－30）しなければならない。

第175条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更

受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその

時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、

閉庁日又は夜間に作業を行う場合には、事前に理由を付した書面によって監督員に提

出しなければならない。

第176条 低価格入札業務の履行状況調査

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約

した場合においては、受託者は下記の事項に協力しなければならない。

受託者は、低入札価格調査で受託者が説明した内容の履行状況を確認するために発

注者が業務完了後に調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。
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第177条 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をと

り、第153条で示す業務計画書に流出防止対策を記載するものとする。

２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指

示する事項を遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

(1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及

び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下｢社員等」

という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

(2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるもの

とする。

(3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託

先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこ

と。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業

務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却

するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同

様とする。

（電子情報の管理体制の確保）

(1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下｢情報管理責任者」

という。）を選任及び配置し、第153条で示す業務計画書に記載するものとする。

(2) 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策
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ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保）

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる次の行為をしてはなら

ない。

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送

（事故の発生時の措置）

(1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により

情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

(2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措

置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検

査確認を行う場合がある。

第178条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否する

こと。

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な

協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

２ １により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。

３ １及び２の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。

４ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議しなければならない。
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第179条 保険加入の義務

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の

規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に

加入しなければならない。

第４節 設 計

第180条 適 用

この規定は、福島県農林水産部の発注する治山事業及び林道事業に係る設計及び計

画業務（当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等

において行われる調査業務を含む。）に適用する。

２ 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事

項は、契約の履行を拘束するものとする。

３ 測量作業及び地質、土質調査等に関する業務については、別に定める規定によるも

のとする。

第181条 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、各号に定めるところによる。

１ 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に

対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書に規定する者をいう。

２ 「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって、契約書の規定（検査及び

引渡し）に基づき、検査を行う者をいう。

３ 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約

書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

４ 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書の規

定に基づき、受注者が定めた者をいう。

５ 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者

をいう。

６ 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識

を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 次の技術部門又は選択科目に該当する技術士
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ア 建設部門

イ 上下水道部門の〔上水道及び工業用水道〕又は〔下水道〕

ウ 農業部門の〔農業土木〕

エ 森林部門の〔森林土木〕

オ 水産部門の〔水産土木〕

カ 機械部門の〔加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械は除く〕

キ 電気電子部門

ク 応用理学部門の〔地質〕

ケ 衛生工学部門の〔廃棄物管理〕

コ 総合技術監理部門（選択科目を上記（ア～ケ）各部門の選択科目とするものに

限る）

(2) (1)で定める「技術士」以外で、土木設計に関する関する経験年数が10年以上

の「技術士」

(3) 「シビルコンサルティングマネージャー（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格

保有者

(4) ＲＣＣＭの資格試験に合格しているが、社団法人建設コンサルタンツ協会に備

える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録していないために、「登録証書」の交付を受けてい

ない者

(5) 学校教育法による大学卒業者で、土木設計に関する経験年数が15年以上の技術

者

(6) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で、土木設計に関する経験

年数が17年以上の技術者

(7) 土木設計に関する経験年数が20年以上の技術者

(8) 当該設計業務等に関する実務経験が通算２年以上ある林業技士（森林土木部

門）。

７ 「契約図書」とは、設計業務委託契約書及び設計図書をいう。

８ 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書

をいう。

９ 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適

用すべき諸基準を含む。）を総称していう。

１０ 「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書
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をいう。

１１ 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細

又は特別な事項を定める図書をいう。

１２ 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該

設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。

１３ 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、

発注者が回答する書面をいう。

１４ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追

加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

１５ 「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について

書面をもって示し、実施させることをいう。

１６ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方

に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。

１７ 「通知」とは、発注者もしくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者もし

くは監督員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせるこ

とをいう。

１８ 「報告」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、

書面をもって知らせることをいう。

１９ 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対し

て書面をもって同意を求めることをいう。

２０ 「承諾」とは、受注者が監督員に対し書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な

事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。

２１ 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。

２２ 「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。

２３ 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等

の立場で合議することをいう。

２４ 「提出」とは、受注者が監督員に対し、設計業務等に係わる書面又はその他の資

料を説明し、差し出すことをいう。

２５ 「提示」とは、受注者が監督員又は検査職員に対し業務に係わる書面又はその他

の資料を示し、説明することをいう。

２６ 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は
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捺印したものを有効とする。

(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとする

が、後日有効な書面を交わすものとする。

(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。

２７ 「成果物」とは、受注者が契約図書に基づき履行した設計業務等の成果を記録し

た図書、図面及び関連する資料をいう。

２８ 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認すること

をいう。

２９ 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監

督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。

３０ 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を

発見した場合に、受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

３１ 「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。

３２ 「使用人等」とは、協力者又はその代理人もしくはその使用人、その他これに準

ずるものをいう。

３３ 「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に

対して、理解して承認することをいう。

３４ 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者・監督員が相互に提出された書面を受

け取り、内容を把握することをいう。

第182条 受発注者の責務

受注者は、契約の履行にあたって業務等の意図及び目的を十分に理解したうえで業

務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮し

なければならない。

受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業

務の履行に努めなければならない。

第183条 業務の着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日（土曜日、日曜日、

祝日等（行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日）（以下「休日等」と

いう。）を除く）以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着
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手とは管理技術者が設計業務等の実施のため、監督員との打合せ又は現地踏査を開始

することをいう。

第184条 設計図書の支給及び点検

受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の

原図もしくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市

販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合は監督員に書面により報

告し、その指示を受けなければならない。

３ 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給す

るものとする。

第185条 監督員

発注者は、設計業務等における監督員を定め、受注者に通知するものとする。

２ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職

務を行うものとする。

３ 監督員の権限は、契約書に規定した事項である。

４ 監督員がその権限を行使するときは、書面（様式－10又は様式－12）により行うも

のとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行

った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員は、その指示等を行っ

た後７日以内に書面（様式－10又は様式－12）で受注者にその内容を通知するものと

する。

第186条 管理技術者

受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知（様式－8）するも

のとする。

２ 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。

３ 管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、次の各号のいずれかの資格を有するも

の、又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳

が確保できれば可）でなければならない。

(1) 技術士（総合技術監理部門：業務に該当する選択科目）
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(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

(4) 林業技士（業務に該当する部門）

４ 管理技術者に委任できる権限は、契約書に規定した事項とする。ただし、受注者が

管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限

り、管理技術者は受注者の一切の権限（契約書の規定により行使できないとされた権

限を除く）を有するものとされ、発注者及び監督員は、管理技術者に対して指示等を

行えば足りるものとする。

５ 管理技術者は、監督員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の

うえ、相互に協力し、業務を実施しなければならない。

６ 受注者又は管理技術者は、屋外における設計業務等に際しては、使用人等に適宜、

安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する応対等の指導

及び教育を行うとともに、設計業務等が適正に遂行されるように管理及び監督しなけ

ればならない。

７ 管理技術者は、第187条第5項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。

８ 管理技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。

第187条 照査技術者及び照査の実施

受注者は、設計業務における照査技術者を定め、発注者に通知（様式－8）するものと

する。

２ 照査技術者は、設計業務等の履行にあたり、次の各号のいずれかの資格を有するも

の、又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳

が確保できれば可）でなければならない。

(1) 技術士（総合技術監理部門：業務に該当する選択科目）

(2) 技術士（業務に該当する部門）

(3) ＲＣＣＭ（業務に該当する部門）

３ 照査技術者は、照査計画を作成して業務計画書に記載し、照査に関する事項を定め

なければならない。

４ 照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその成果の

確認を行うとともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。

５ 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書として取りまとめ、照査技
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術者の署名捺印のうえ管理技術者に差し出すものとする。

６ 照査技術者は、管理技術者及び担当技術者を兼ねることはできない。

第188条 担当技術者

受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合（変更する場合）は、その

氏名、その他必要な事項を監督員に提出（様式－28、29）するものとする。（管理技

術者と兼務するものを除く）

なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。

２ 担当技術者は、設計図書等に基づき適正に業務を実施しなければならない。

３ 担当技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。

第189条 提出書類

受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発

注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」とい

う。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置

請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類は除く。

２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において

様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、こ

れに従わなければならない。

３ 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業

務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情

報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信

し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約後速やかに、登録内容の変更時は変更

があった日から速やかに、完了時は業務完了後速やかに、訂正時は適宜、登録機関に

登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術

者とする。（担当技術者の登録は８名までとする）。

また、受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を越える競争入札により調

達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場

合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした

上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員に送信される。
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なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除き15日

間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

また、本業務の完了後において、訂正または削除する場合においても、同様に、テ

クリスから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上、登録機関に申

請しなければならない。

第190条 打合せ等

設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡を

とり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受

注者が打合せ記録簿（様式－27）に記録し、相互に確認しなければならない。

なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容について

は、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。

２ 設計業務等着手時、及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監

督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿（様式－ 27）

に記録し相互に確認しなければならない。

３ 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに

監督員と協議するものとする。

４ 受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新（アッ

プデード）されたソフトを使用してウイルスチェックを行い、提出するものとする。

なお、使用するウイルスチェックソフトの種別は任意とする。

５ 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」（※）に努めるものとする。

※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応す

ることをいう。なお、1日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連

絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。

第191条 業務計画書

受注者は、契約締結後10日（休日等を除く）以内に業務計画書を作成し、監督員に提

出（様式－10を付して）しなければならない。

２ 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

(1) 業務概要 (7) 成果物の内容、部数

(2) 実施方針 (8) 使用する主な図書及び基準
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(3) 業務工程 (9) 連絡体制（緊急時含む）

(4) 業務組織計画 (10) 使用する主な機器

(5) 打合せ計画 (11) 照査計画

(6) 成果物の品質を確保するための計画 (12) その他

(2)実施方針又は（12）その他には、第210条安全等の確保及び第215条行政情報流出

防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都

度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。

４ 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提

出しなければならない。

第192条 資料の貸与及び返却

監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとす

る。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らな

い場合は、業務着手時に貸与時期を発注者間で協議する。

２ 受注者は、貸与された図面及び関係資料等が必要なくなった場合は、ただちに監督員

に返却するものとする。

３ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはな

らない。

第193条 関係官公庁への手続き等

受注者は、設計業務等の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの

際に協力しなければならない。また、受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公

庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

２ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告

し協議するものとする。
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第194条 地元関係者との交渉等

契約書に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとする

が、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に

あたり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

２ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては、地元関係者からの質問、疑

義に関する説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元

関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。

３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関

係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面（様式－10）で随時、監

督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

４ 受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件

として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会

するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じ

た場合には、監督員の指示に基づいて変更するものとする。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。

第195条 土地への立入り等

受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立入

る場合は、契約書の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち、設計業務等

が円滑に進捗するように努めなければならない。

なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに

監督員に報告し指示を受けなければならない。

２ 受注者は、設計業務等実施のため、植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工

作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督

員は、当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。

なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者等の許可は、発注者が得

るものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならな

い。

３ 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担について

は、設計図書に示す他は監督員と協議により定めるものとする。
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４ 受注者は、第三者の土地への立入りにあたっては、あらかじめ身分証明書交付願を発

注者に提出して身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯し

なければならない。

なお、受注者は、立入り作業完了後10日（休日等を除く）以内に身分証明書を発注

者に返却しなければならない。

第196条 成果物の提出

受注者は設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物及び照査報告書を委託

業務完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。

２ 受注者は、設計図書に定めがある場合又は監督員の指示する場合において同意した

場合は、履行期間途中においても成果物の部分引渡しを行うものとする。

３ 受注者は、成果物において使用する計量単位については、国際単位系（ＳＩ）とす

る。

４ 受注者は、成果物の完了時において、建設副産物の「リサイクル計画書」（構想・基

本設計「様式－25」）、実施設計「様式－26」）を作成し提出するものとする。

５ 受注者は、福島県電子納品運用ガイドライン【業務委託編】（以下、「委託ガイドラ

イン」という。）に基づいて作成した電子データ及びこれを出力した紙により成果物を

提出するものとする。

「委託ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定

するものとする。

第197条 関係法令及び条例の遵守

受注者は、設計業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守し

なければならない

第198条 検査

受注者は、契約書の規定に基づき、委託業務完了届を発注者に提出する際には、契約

図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければな

らない。

２ 発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通

知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備
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するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しな

ければならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。

３ 検査職員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うも

のとする。

(1) 設計業務等成果物の検査

(2) 設計業務等管理状況の検査

設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。

(1) 委託条件 (4) 技術審査等の確認

(2) 指示事項の処置 (5) その他指示事項

(3) 成果物目

なお、電子納品の検査時の対応については、「委託ガイドライン」を参考にするもの

とする。

第199条 修補

受注者は、修補は速やかに行わなければならない。

２ 発注者は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修

補を指示することができるものとする。

３ 発注者が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は発注者の指示に従う

ものとする。

第200条 条件変更等

契約書に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、天災その他の不可抗

力によるもののほか、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合

とする。

２ 監督員が、受注者に対して契約書の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を

行う場合は、書面（様式－10）によるものとする。

第201条 契約変更

発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものと

する。

(1) 業務内容の変更により、委託料に変更を生じる場合
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(2) 履行期間の変更を行う場合

(3) 監督員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合

(4) 契約書の規定（業務委託料の変更に代える設計図書の変更）に基づき、設計図書

の変更を行った場合

２ 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するも

のとする。

（1） 第200条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項

（2） 設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

（3） その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項

第202条 履行期間の変更

発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において、履行期間変

更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

２ 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時

中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必

要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができ

るものとする。

３ 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履

行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表、その他必要な資料

を発注者に提出しなければならない。

４ 契約書の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、

速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。

第203条 一時中止

契約書の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面を

もって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものと

する。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その

他自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）による設計業務等の中断につい

ては、第211条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。

(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
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（2) 関連する他の設計業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認め

た場合

（3) 環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合

（4) 天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合

（5) 第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督員の安全確保のため必要がある

と認めた場合

(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合

２ 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督

員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止させることができ

るものとする。

３ 前２項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、

監督員の指示に従わなければならない。

第204条 発注者の賠償責任

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、発注者の責に

帰すべき損害とされた場合

(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

第205条 受注者の賠償責任

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。

(1) 契約書に規定する一般的損害及び第三者に及ぼした損害について、受注者の責に

帰すべき損害とされた場合

(2) 契約書に規定（かし担保）するかし責任に係る損害

(3) 受注者の責により損害が生じた場合

第206条 部分使用

発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書の規定（引渡し前における成果物

の使用）に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。

(1) 別途設計業務等の使用に供する必要がある場合

(2) その他特に必要と認められた場合
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２ 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものと

する。

第207条 再委託

契約書に規定する一括再委託等の禁止について、「主たる部分」とは、次の各号に掲げ

るものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。

(1) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等

(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断

２ 契約書に規定する一括再委託等の禁止について、ただし書きに規定する「軽微な部

分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型制作、

計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・

単純な集計、電子納品の作成作業、その他特記仕様書に定める事項とする。

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の

承諾を得なければならい。

４ 会計法第29条の3第4項の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争を許さないとし

て随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の

申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限

り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得な

いと発注者が認めたときは、この限りではない。

５ 受注者は、設計業務等を再委託に付する場合には、書面により協力者との契約関係を

明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務等の実施について適切な指導、管理

のもとに設計業務等を実施しなければならない。

なお、協力者は、福島県の工事等請負業者の入札参加資格制限の期間中であっては

ならない。

第208条 成果物の使用等

受注者は、契約書の規定（著作権の譲渡等）に従い、発注者の承諾を得て、単独で又

は他の者と共同で成果物を発表することができる。

２ 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使

用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書の規定（特許権等の使用）

に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾
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を受けなければならない。

第209条 守秘義務

受注者は、契約書の規定（総則）により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に

漏らしてはならない。

２ 受注者は、成果物の発表に際しての守秘義務については、第208条第１項の承諾を受

けた場合はこの限りではない。

第210条 安全等の確保

受注者は、屋外で行う設計業務等に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住

民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業

者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計

業務等実施中の安全を確保しなければならない。

３ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、事故等が発生しないよう使用人

等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。

４ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、

労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。

５ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲

げる事項を厳守しなければならない。

(1) 屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵

守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。

(2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなけれ

ばならない。

(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火

気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

６ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守する

とともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

７ 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては、豪雨、豪雪、出水、地震、

落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立し

ておかなければならない。
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災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に務めなければならない。

８ 受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員

に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提

出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

第211条 臨機の措置

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員

に報告しなければならない。

２ 監督員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると

認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

第212条 履行報告

受注者は、履行状況を監督員に報告（参考－30）しなければならない。

第213条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更

１ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその

時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、

閉庁日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出

しなければならない。

第214条 低価格入札業務の履行状況調査

低入札価格調査制度適用業務の場合、調査基準価格（非公表）を下回る価格で契約し

た場合においては、受注者は下記の事項に協力しなければならない。

受注者は、低入札価格調査で受注者が説明した内容の履行状況を確認するために発注

者が業務完了後に調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。

第215条 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、

第191条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
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２ 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指

示する事項を遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

(1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及

び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下｢社員等｣

という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

(2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるもの

とする。

(3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託

先業者に対して本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業

務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却

するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同

様とする。

(電子情報の管理体制の確保)

(1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下｢情報管理責任者」

という。）を選任及び配置し、第191条で示す業務計画書に記載するものとする。

(2) 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策

（電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保）

受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはな
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らない。

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送

（事故の発生時の措置）

(1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により

情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

(2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措

置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

３ 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検

査確認を行う場合がある。

第216条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置

受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するこ

と。

また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協

力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。

２ １により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した書面により発注者に報告すること。

３ １及び２の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じること

がある。

４ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議しなければならない。

第217条 保険加入の義務

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規

定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入

しなければならない。
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総則の運用

第186条、第187条関係

【第186条 管理技術者】及び【第187条 照査技術者】で定める資格要件を問わない

土木設計業務は、下記の表に掲載したものとする。

資格要件適用除外業務名

補 完 業 務

積 算 業 務

電 算 業 務

第187条関係

業務の照査においては、「詳細設計照査要領」（建設省大臣官房技術調査室監修社団法

人東北建設協会発行）を参考とすることができる。

第２章 設計業務等一般

第218条 使用する技術基準等

受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書ならびに特記仕様

書に基づいて行うものとする。なお、使用にあたっては、事前に監督員の承諾を得な

ければならない。

第219条 現地踏査

受注者は、設計業務等の実施にあたり、必要に応じて現地踏査を行い、設計等に必

要な現地の状況を把握するものとする。

第220条 設計業務等の種類

設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。

２ この仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供

用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するも

のとする。
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第221条 調査業務の内容

調査業務とは、第219条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定

等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことを

いう。

２ なお、同一の業務として、前項の調査結果を基にして解析及び検討を行うことにつ

いても、これを調査業務をとする。

第222条 計画業務の内容

計画業務とは、第192条に定める貸与資料及び第218条に定める適用基準等及び設計

図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。

２ なお、同一の業務として、解析、検討を行うことについても、これを計画業務をと

する。

第223条 設計業務の内容

設計業務とは、第192条に定める貸与資料及び第218条に定める適用基準等及び設計

図書等を用いて、構想設計、基本設計、実施設計あるいは補足設計を行うことをいう。

２ 構想設計とは、地形図、地質資料、現地調査結果、設計事例、経験等に基づき概略

設計によるタイプの検討、標準図の作成、概略数量計算、概算工事費の算定などを行

うもので、あわせて今後の調査設計の指針を確立するために行う設計をいう。

３ 基本設計とは、調査、試験等基礎資料が概略整備された段階において、標準断面に

よる構造計算、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、数量計算、概算工事費の算

定など、予備的な設計を行うもので、あわせて実施設計の設計方針を確立するための

設計をいう。

４ 実施設計とは、調査、試験等基礎資料が整備された段階において、詳細な構造計算

・水理計算に基づく、平面図、縦横断面図、構造物等の詳細図、数量計算、施工計画、

概算工事費の算定など詳細な設計を行うもので、工事実施に必要な設計をいう。

５ 補足設計とは、追加調査結果等により、工事実施のための細部設計を行い、実施設

計を補足するために行う設計をいう。

第224条 調査業務の条件

受注者は、業務の着手にあたり、第192条に定める貸与資料、第218条に定める適用
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基準等および設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示さ

れていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示または承諾を

受けなければならない。

２ 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第192条に定める貸与

資料等および設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目ある

いは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。

３ 受注者は、本条第2項に基づき作業した結果と、第192条の貸与資料と相違する

事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するも

のとする。

４ 受注者は、設計図書および第218条に定める諸基準等に示された以外の解析方法

等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾

を得るものとする。

第225条 計画業務の条件

受注者は、業務の着手にあたり、第192条に定める貸与資料、第218条に定める適用

基準等および設計図書を基に調計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示

されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示または承諾

を受けなければならない。

２ 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第192条に定める貸与

資料等および設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目ある

いは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。

３ 受注者は、本条第2項に基づき作業した結果と、第192条の貸与資料と相違する

事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するも

のとする。

４ 受注者は、設計図書および第218条に定める諸基準等に示された以外の解析方法

等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾

を得るものとする。

第226条 設計業務の条件

受注者は、業務の着手にあたり、第192条に定める貸与資料、第218条に定める適用

基準等および設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得るものとする。ま
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た、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合

は、事前に監督員の指示又は承諾を受けなければならない。

２ 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第192条に定める貸与資料

等および設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは

資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。

３ 受注者は、本条2項において、第192条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、

調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものとする。

４ 受注者は、設計図書および第218条に定める適用基準等に示された以外の解析方法等

を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を

得るものとする。

５ 受注者は、設計にあたって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の承

諾を得るものとする。

６ 設計に採用する材料、製品は、原則としてＪＩＳ、ＪAＳの規格品及びこれと同等品

以上とするものとする。

７ 設計において、治山ダム・土留工断面表、森林土木構造物標準設計に収録されてい

る構造物については、発注者は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者

はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は、単位当たり数

量をもととして行うものとする。

８ 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等ならびにその

計算過程を明記するものとする。

９ 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り

入れた設計を行うものとする。また、建設副産物の検討成果としてリサイクル計画書

を作成するものとする。

１０ 電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前

に監督員と協議するものとする。

１１ 受注者は、設計 VE 対象業務を受注した場合は、発注者の指示に従い設計 VE の

実施に協力するものとする。

１２ 受注者は、構想設計又は基本設計を行った結果、後段階の設計において一層の生

産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された１ケースにつ

いて、生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計

時に検討すべき生産性向上提案を行うものとする。
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この提案は、構想設計又は基本設計を実施した受注者が、その設計を通じて得た着

目点・留意事項等（生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等）

について後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案

のために新たな計算等の作業を行う必要はない。

１３ 受注者は、構想設計又は基本設計における比較案の提案、評価及び検討をする場

合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム（NETIS）等を利用し、有用

な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。

また、受注者は、実施設計における工法等の選定においては、従来技術（NETIS

掲載期間終了技術を含む）に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、

有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督員と協議のうえ、

採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。

１４ 受注者は、「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」に基づき設計する

ものとし、進捗に合わせて「ＵＤチェックリスト」により確認し、完成時に監督員へ

提出する。

第227条 調査業務及び計画業務の成果

１ 調査業務及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第第2編以降の各調査

業務及び計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。

２ 受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定

められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の課程と共に取りまとめる

ものとする。

３ 受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果を

とりまとめることとする。

４ 受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等ならびにその計算過程

を明記するものとする。

５ 受注者は、成果物の作成にあたっては、成果物一覧表又は特記仕様書によるものと

する。

第228条 設計業務の成果

成果の内容について、次の各号により取りまとめるものとする。

(1) 設計説明書（報告書）
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設計説明書（報告書）は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポ

イント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、美観、環境等の要件を的確に解説し

取りまとめるものとする。

（2） 設計計算書等

計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。

（3） 設計図面

設計図面は、この共通仕様書及び特記仕様書に示す方法により作成するものとす

る。

（4） 数量計算書

数量計算書は、この共通仕様書、特記仕様書、福島県治山事業設計指針（山地治

山編）及び林道指針設計編により行うものとし、工種別、区間別に取りまとめるも

のとする。

ただし、構想設計及び基本設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、

一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。

（5） 概算工事費

受注者は、概算工事費は算定する場合には、監督員と協議した単価と、前号ただ

し書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。

（6） 施工計画書

1） 施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するも

のとする。

（イ） 計画工程表 （ロ） 使用機械 （ハ） 施工方法

（ニ） 施工管理 （ホ） 仮設備計画 （へ） 特記事項その他

2） 特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記

事項として記載するものとする。

（7） 現地踏査結果

受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真とともにその結

果を取りまとめることとする。

第229条 環境配慮の条件

受注者は、「循環型社会形成推進基本法」に基づき、エコマテリアル（自然素材、リ

サイクル資材等）の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討し、監督員と
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協議のうえ設計に反映させるものとする。

２ 受注者は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）

に基づき、物品使用の検討にあたっては、環境への負荷が少ない環境物品等（小径丸

太材（間伐材）、製材等（製材、集成材、合板、単板積層材等）及び伐採材又は建設発

生土を活用した法面緑化工法）の採用に努めるものとし、間伐材等の木材又は合法性

が証明された木材の利用、伐採材の当該施工現場における有効利用に努めるものとす

る。

また、グリーン購入法第６条の規定による農林水産省の環境物品等の調達の推進を

図るための方針に基づき、特定調達品目の調達に係る設計を行う場合には、事業ごと

の特性を踏まえ必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原

則として、判断の基準を満たすものが調達されるように設計を行うものとする。

３ 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、再生資源の

十分な利用及び廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うものとする。

４ 受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」の趣旨に配慮した設計を行

うものとする。

５ 受注者は、工事に伴って発生する根株、伐採木及び末木枝条については、関係法令

等を遵守して、建設資材としての利用及び工事現場内における林地還元に配慮しなけ

ればならない。

第230条 維持管理への配慮

受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うも

のとする。
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諸基準一覧表（参考）

名 称 発 行 所 名 備 考

治山林道必携 設計積算編 (社)日本治山治水協会･日本林道協会

治山技術基準・同解説 （社）日本治山治水協会

福島県治山事業設計指針（山地治山編） 福島県

治山ダム・土留工断面表 （財）林業土木コンサルタンツ

林道必携 技術編 日本林道協会

林道指針 設計編 福島県

森林土木構造物標準設計 （財）林業土木コンサルタンツ

コンクリート標準示方書 土木学会

林道規程 －解説とその運用－ 森林科学研究所

道路構造令の解説と運用 （社）日本道路協会

道路土工（各種指針） 〃

アスファルト舗装要綱（改訂版） 〃

簡易アスファルト舗装要綱 〃

セメントコンクリート舗装要綱 〃

舗装設計便覧 〃

舗装設計施工指針 〃

道路橋示方書・同解説 〃

防護柵設置要綱 〃

トンネル標準示方書・同解説 土木学会

改訂新版建設省河川砂防技術基準（案）・同解説 株）山海堂

河川管理施設施設等構造令 日本河川協会

土木製図基準 土木学会
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別表（提出書類一覧表）・標準様式

別表（提出書類一覧表）その１

様式 適用業務

Ｎ o 様 式 名 作成別 あて名 測量 設計 調査 用地 提 出 期 日

１ 委託業務着手届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 契約締結後 14 日以内

２ 作業工程表 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 契約締結後 14 日以内

３ 主任技術者・社内審査員 受注者 発注者 ○ ○ ○ 業務着手前

通知書

4-1 主任技術者経歴書 本 人 発注者 ○ ○ ○ 主任技術者・社内審査員通

知書（変更含む）に添付

4-2 社内審査員経歴書 本 人 発注者 ○ ○ ○ 主任技術者・社内審査員通

知書（変更含む）に添付

4-3 主任技術者変更通知書 受注者 発注者 ○ ○ ○ その都度

(又は社内審査員変更通知書)

５ 管理技術者経歴書 本 人 発注者 ○ 管理技術者・照査技術者通

知書（変更含む）に添付

７ 照査技術者経歴書 本 人 発注者 ○ 管理技術者・照査技術者通

知書（変更含む）に添付

８ 管理技術者・照査技術者 受注者 発注者 ○ 業務着手前
通知書

管理技術者変更通知書 受注者 発注者 ○ その都度
９ （照査技術者変更通知書）

１０ 業務打合せ簿 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

発注者 受注者

１２ 確認書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

１３ 支給材料受領書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 引渡し時

精算
１４ 支給材料 書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 業務完了後

返納

１５ 貸与品借用書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 引渡し時

１６ 貸与品返納書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 業務完了後

17-1 部分使用同意願 発注者 受注者 ○ ○ ○ ○ 発注者が部分使用を必要とした時

17-2 部分使用同意書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 受注者が部分使用に同意した時

17-3 部分使用に係る確認検査 発注者 受注者 ○ ○ ○ ○ 部分使用に同意後

結果書

１９ 委託業務完了届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 業務完了後
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別表（提出書類一覧表）その 2

様式 適用業務

Ｎ o 様 式 名 作成別 あて名 測量 設計 調査 用地 提 出 期 日

２０ 成果品目録 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 成果品提出時

参考 照査報告書 照 査 管 理 ○ 照査完了後
２１ 技術者 技術者

参考 修補指示書 発注者 受注者 ○ ○ ○ ○ 検査日
２２

任意 作業日報 受注者 発注者 ○ 成果品提出時

参考 社内審査書 受注者 発注者 ○ ○ ○ 成果品提出時
２４

２５ リサイクル計画書 受注者 発注者 ○ 業務完了後
（構想設計・基本設計）

２６ リサイクル計画書 受注者 発注者 ○ 業務完了後
（実施設計）

２７ 打合せ記録簿 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

２８ 担当技術者届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 着手届提出時

２９ 担当技術者変更届 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 随 時

第2-1 事故発生報告書（速報） 発注者 ○ ○ ○ ○ 事故等が発生した時（速報）

第2-2 事故発生報告書（詳報） 発注者 ○ ○ ○ ○ 「速報」報告後

第2-3 事故発生報告書 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 事故等が発生した時

参考 履行報告 受注者 発注者 ○ ○ ○ ○ 毎月末もしくは発注者の

３０ 指示による
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様式－1 

 

委 託 業 務 着 手 届 
 

平成  年  月  日 

  （契約権者） 
             様 
 

住 所 
受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日付け契約の下記委託業務は、平成  年  月  日着手しましたので届 

けます。 

 

記 

 
1. 委託業務の番号・名称 
  
 
2. 委託業務の場所 

 
      線     郡     町 
                     大字    字     地内 
      筋     市     村 
 
 
3. 委託料の額  ￥            
 
 
4. 委託の期間 
 
      着  手  平成  年  月  日 
 
      履行期限  平成  年  月  日 
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様式－2 

 

注
1
.工

程
は
棒
線
で
表
示
す
る
こ
と
。

員
　
　
数

１
日
当
り

作
業
量

作
　
　
業
　
　
工
　
　
程
　
　
表

2
.変

更
の
場
合
は
、
変
更
工
程
を
下
段
に
朱
書
で
表
示
す
る
。

委
託
業
務
の
番
号

委
託
業
務
の
名
称

工
　
　
種

種
　
　
別

単
位

委
託
の
期
間

受
　
注
　
者

住
所
氏
名
印

平
成
　
年
　
月
　
日

平
成
　
年
　
月
　
日

着
　
手

履
　
行

期
　
限
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様式－3 

 

主 任 技 術 者 ・ 社 内 審 査 員 通 知 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の           委託業務について、契約書の規定に基づき主任

技術者及び社内審査員を下記のとおり定めましたので、別紙経歴書を添えて通知します。 

 

記 

 
1. 主任技術者 

  
2. 社内審査員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 別紙経歴書は様式－4－1 と様式－4－2 を使用すること。 
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様式－4－1 

 

主 任 技 術 者 経 歴 書 
 
 
 
1. 氏  名： 
 
2. 生年月日： 
 
3. 本 籍 地： 
 
4. 現 住 所： 
 
5. 主任技術者が常駐する場所： 
 
6. 当社における地位： 
 
7. 最終学歴：   年  月  日  （学校科名）      卒業（中退） 
 
8. 取得資格：1）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 
        2）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 

（以下列記） 
 
9.  職    歴： 1）（入社前経験）     （   年   月） 
           2）（当社の経験）     （   年   月） 

（以下列記） 
                         合計年数     年       ヶ月 
 
10. 主に担当した業務：平成●年度 ○○農林事務所 ××△△業務 主任技術者 

（以下列記） 
 
 
 
 
 
 
 
上記のとおり相違ありません。 
 
 平成  年  月  日 
 

氏 名          印 

 
 
 
 ※ 職歴については、業務を担当した経験年月を記入すること。過去の経験年月（入社前経験など）も記入

する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 
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様式－4－2 
 

社 内 審 査 員 経 歴 書 
 
 
 
1. 氏 名： 
 
2. 生年月日： 
 
3. 本 籍 地： 
 
4. 現 住 所： 
 
5. 社内審査員が常駐する場所： 
 
6. 当社における地位： 
 
7. 最終学歴：   年  月  日  （学校科名）      卒業（中退） 
 
8. 取得資格：1）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 

2）  年  月  日  （資格名）     （資格の登録番号    ） 
（以下列記） 

 
9. 職    歴： 1）（入社前経験）     （   年   月） 

2）（当社の経験）      （   年   月） 
（以下列記） 

合計年数    年   ヶ月） 
 
10. 主に担当した業務：平成●年度 ○○農林事務所 ××△△業務 社内審査員 

（以下列記） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 上記のとおり相違ありません。 
 
  平成  年  月  日 
 

氏 名          印 
 
 
 ※ 職歴については、業務を担当した経験年月を記入すること。過去の経験年月（入社前経験など）も記入

する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 
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様式－4－3 

主 任 技 術 者 変 更 通 知 書 

（又は、社内審査員変更通知書） 

 
 

平成  年  月  日 

（契約権者） 
様 
 

          住 所 
       受注者 

                     氏 名          印 
 
    平成  年  月  日契約の         委託業務について、主任技術者（又は、社内審査

員）を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて通知します。 
 

記 

 
1. 新主任技術者 
（又は、新社内審査員） 
 

2. 旧主任技術者 
（又は、新社内審査員） 
 

 
3. 変 更 年 月 日      平成  年  月  日 
 
4. 変 更 理 由 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※別紙経歴書は様式－4－1 と様式－4－2 を使用すること。 
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様式－5 

 
 

管 理 技 術 者 経 歴 書  
 
 

1． 氏  名 ： 
 

2． 生年月日 ： 
 

3． 本 籍 地 ： 
 

4． 現 住 所 ： 
 

5． 管理技術者が常駐する場所 ： 
 

6． 当社における地位 ： 
 

7． 最終学歴 ：   年  月  日  （学校科名）   卒業（中退） 
 

8． 取得資格 ：1）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 
        2）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 

（以下列記） 
 
9． 職  歴 ：1） （入社前経験）  （  年  月  日） 
        2） （当社の経験）  （  年  月  日） 

（以下列記） 
合計年数    年  ヶ月 

  
10．主に担当した業務 ：平成●年度 ○○農林事務所 ××設計業務 照査技術者 

   （実務経験）   （平成●年○月○日～□月□日：△ヶ月） 

（以下列記） 
 
 
         実務経験合計  年  ヶ月 
 
上記のとおり相違ありません。 
 
 平成  年  月  日 

 
氏名          印 

 
 

※ 職歴については、設計業務を担当した経験年月日を記入すること。過去の経験年月（入社前経験 

など）も記入する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 

実務経験については、設計業務等を担当した通算期間を記入すること。実務経験合計期間は別に

定める年数以上（林業技士の場合のみ）。 
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様式－7 

 
 

照 査 技 術 者 経 歴 書  
 
 

1． 氏  名 ： 
 

2． 生年月日 ： 
 

3． 本 籍 地 ： 
 

4． 現 住 所 ： 
 

5． 照査技術者が常駐する場所 ： 
 

6． 当社における地位 ： 
 

7． 最終学歴 ：   年  月  日  （学校科名）   卒業（中退） 
 

8． 取得資格 ：1）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 
        2）   年  月  日  （資格名）  （資格の登録番号   ） 

（以下列記） 
 
9． 職  歴 ：1） （入社前経験）  （  年  月  日） 
        2） （当社の経験）  （  年  月  日） 

（以下列記） 
合計年数    年  ヶ月 

  
10．主に担当した業務 ：平成●年度 ○○農林事務所 ××設計業務 管理技術者 

   （実務経験）   （平成●年○月○日～□月□日：△ヶ月） 

（以下列記） 
 
 
         実務経験合計  年  ヶ月 
 
上記のとおり相違ありません。 
 
 平成  年  月  日 

 
氏名          印 

 
 

※ 職歴については、設計業務を担当した経験年月日を記入すること。過去の経験年月（入社前経験 

など）も記入する。職歴の合計年数は別に定める年数以上。 

 実務経験については、設計業務等を担当した通算期間を記入すること。実務経験合計期間は別

に定める年数以上（林業技士の場合のみ）。 
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様式－8 

 

 

管 理 技 術 者 ・ 照 査 技 術 者 通 知 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、契約書の規定に基づき管

理技術者及び照査技術者を下記のとおり定めましたので、別紙経歴書を添えて通知します。 

 

記 

 
1. 管理技術者 
 
 
 
2. 照査技術者 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 別紙経歴書は様式－5 と様式－7 を使用すること。 
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様式－9 

 

 

管 理 技 術 者 変 更 通 知 書  

（ 又 は 照 査 技 術 者 変 更 通 知 書 ）  

 
平成  年  月  日 

 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、管理技術者（又は照 

査技術者）を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて通知します。 

 

記 

 
1. 新管理技術者 

（又は、新照査技術者） 
 
 
2. 旧管理技術者 

（又は、旧照査技術者） 
 
 
  3. 変更年月日    平成   年   月   日 
 
 
  4. 変更理由 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 別紙経歴書は様式－5 と様式－7 を使用すること。 
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様式－10

（ ）

第 号

（内容）

上記について

指示事項・協議結果等

・
上記について

提出・報告内容等

担　　 　当
技　術　者

部　 長
副部長

課長
主　任
主　査

監督員
管理(主任)
技　術　者

回
答

管理(主任)技術者 会社 平成　　年　　月　　日

受
注
者

します。

処
理

監督員 事務所 平成　　年　　月　　日

発
注
者

します。

業務場所

添付図 葉、その他添付図書

発議者名

発議事項

業務番号
業務名

業務

業　務　打　合　せ　簿
発議者 発議年月日 平成　　年　　月　　日発注者 受注者

指示 協議 通知 承諾 提出 届出 その他

指示 協議 通知 受理 その他

了解 協議 提出 報告 届出 その他

承諾
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様式－12

下記について確認・立会を願いたい。
受  　注  　者  　名
管理（主任）技術者名

第 号

上記について、確認・立会を実施し確認した。
立会者名 印

印

部長・副部長 課長 主任主査 監督員

確　　認　　書

確 認 ・ 立 会 願
平成　　年　　月　　日

業務名 業務

業務場所

事　　　項 位　　　置　　　等

確 認 ・ 立 会 結 果 書

確認・立会年月日 平成　　　　年　　　　月　　　　日

方法 現　　地　　　・　　　書　　類　（机上）

結果判定

指示事項
（記事）

指示事項等処理完了確認 平成　　　年　　　月　　　日 監督員
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様式－13 

 

 

支 給 品 材 料 受 領 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

○○○委託契約に基づく下記記載物品を受領しました。 

 

記 

 

品  名 規  格 単 位 数  量 備      考 

     

     

     

     

     

 注：本受領書の作成は、主任技術者（管理技術者）でもよい。 
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様式－14 

 
 

支 給 材 料
精 算

書           

返 納

平成  年  月  日 

（契約権者） 

              様 

                          住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

○○○委託契約に基づく支給品について下記のとおり精算します。残品は同じく下記 

のとおり返納します。 

委託業務の 

番号・名称 

 
契約年月日 平成  年  月  日 

品 目 規 格 単 位 
数     量 

備     考 
支給数量 使用数量 残数量 

       

       

       

       

       

       

       

       

監 督 員 

証 明 欄 

   

上記精算について調査したところ事実に相違ない 

ことを証明します。 

 

   年  月  日  職氏名        印

 

物品管理簿登記 

年  月  日 
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様式－15 

 

 

貸 与 品 借 用 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日委託契約に基づく下記物品を受領したので提出します。 

 

記 

 

品  名 規  格 単位 数  量 貸与期間 受領場所 貸与条件 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 注：貸与条件の欄は、担当監督員が貸与する場合に付した条件を記入する。  
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様式－16 

 

 

貸 与 品 返 納 書  
 

平成  年  月  日 
 
  （契約権者） 

             様 

 

住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日委託契約に基づく貸与品について下記のとおり返納します。 

 

記 

 

品  名 規  格 単位 数  量 返 納 場 所 備   考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 注：備考欄には担当監督員の受領印を押印する。  
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様式－17－1 

 

 

部 分 使 用 同 意 願  

 
平成  年  月  日 

 
  （受注者） 

             様 

 

 

（契約権者） 

          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、下記の部分使用につい 

て同意願います。 

 

記 

   
1. 使用部分 
 
 
2. 使用期間  平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

 
 
  3. 使用目的 
 
 
  4. 使用者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※ 4. 使用者については、明らかにする必要がある場合に記載する。） 
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様式－17－2 

 

 

部 分 使 用 同 意 書  

 
平成  年  月  日 

 
  （契約権者） 

               様 

 

 住 所 

受注者 

氏 名          印 

 

平成  年  月  日契約の            委託業務について、下記の部分使用につい 

て異議がありませんので同意します。 

 

記 

   
1. 使用部分 
 
 
2. 使用期間  平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

 
 
  3. 使用目的 
 
 
  4. 使用者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※ 4. 使用者については、明らかにする必要がある場合に記載する。） 
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様式－17－3 

平成  年  月  日 

 
（受注者） 

様 

 
確認検査員 

          印 

 
 

部分使用に係る確認検査結果書 
 

 

委 託 番 号 第       号 

委   託   名  

委 託 場 所   

検 査 年 月 日  平成   年   月   日 

結 果 判 定  

指 示 事 項 
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様式－19 

 

委 託 業 務 完 了 届 
 

平成  年  月  日 

  （契約権者） 
             様 
 

受注者          印 
 

保証人          印 

 

平成  年  月  日付け契約の下記委託業務は、平成  年  月  日完了しましたので成 

果品を添えて届けます。 

 

記 

 
1. 委託業務の番号・名称 
  
 
2. 委託業務の場所 

 
      郡     町 
              大字    字     地内 
      市     村 
 
 
3. 委託料の額  ￥            
 
 
4. 委託の期間 
 
      着  手  平成  年  月  日 
 
      履行期限  平成  年  月  日 
 
 
5. 成果品目録   別紙のとおり 
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様式－20 

 

 

成 果 品 目 録 

 

名 称 種     別 部 数 摘     要 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

平成  年  月  日 

（契約権者） 

               様 

 

住 所 

受注者 

氏 名           印 
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参考－21 

 

照 査 報 告 書 
 

平成  年  月  日 

  管理技術者 
             様 
 

照査技術者 
 

（署名）            印 

 

下記業務について、平成  年  月  日に照査を行ったので、照査結果を別紙のとおり照査 

 報告書として提出します。 

 

記 

 
1. 委託業務の番号・名称 

 
 

2. 委託の期間      着  手  平成   年   月   日 
      
             履行期限  平成   年   月   日 
 
 
3. 発 注 者  ○○○農林事務所 
 
 
4. 受 注 者  （会社名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※照査報告様式は、受注者の任意とする。） 
（※照査技術者は、署名捺印のうえ管理技術者に差し出す。） 
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参考－22 

 

 

修 補 指 示 書 
 

平成  年  月  日 

 

 （受注者） 

              様 

                                 

                              （契約権者） 

                                           印 

 

  下記業務について、平成 年 月  日に検査を行いましたが、修補の必要がありますので、 

 下記のとおり指示します。 

 

記 

 
 

1. 修補の内容 

 

 

 

 

2. 修補の期限   平成  年  月  日 

 

 

 

 

3. 修補完了の確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （※修補の内容及び完了の確認方法を具体的に記載する。） 
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参考－24-(1) 

 
    

    

 

社 内 審 査 書 

 
社内審査員         印 

 

委 託 名 
工第     号 

路・河川名 
線 

委託 筋 

場   所 

市 

町 大字    字    地内 

村 

契約工期 
自   年   月   日 

至   年   月   日 
請負金額 千円 

委 

託 

内 

容 

 

監 督 員 
 

主任技術者 
 

 

〔審 査 結 果〕 審 査 月 日 平成  年  月  日 

 

審 査 所 見 
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参考－24-(2) 

 

審 査 事 項 指示・指導・改善事項及び審査結果 処置完了年月日 
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様式－25 

備
　
　
　
　
　

考

％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％

地
山 m
3

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン

地
山 m
3

ト
ン

ト
ン

ト
ン 件

様
式
　
1

⑩
最
終
処
分
量

⑪
現
場
内
利
用
率
（

⑦
/

⑥
×

1
0
0
）

⑥
発

　
　

生
　

　
量

②
現
場
内
利
用

可
能
量

③
再
生
材
利

用
可
能
量

⑤
再
生
資
源
利
用

率
（

②
＋

③
）

/
①

×
1
0
0

2
.
建

設
資

材
利

用
計

画

備
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
考

事
業

（
工

事
）

名

事
業

（
工

事
）

概
要

等

事
業

（
工

事
）

着
手

予
定

時
期

④
新
材
利
用
可
能
量

①
利

　
　

用
　

　
量

1
.
事

業
（

工
事

）
概

要

事
業

（
工

事
）

施
工

場
所

リ
サ

イ
ク

ル
計

画
書

（
構

想
設

計
・

基
本

設
計

）
会

社
名

記
入

者
名

T
E

L

発
注

機
関

名

建
設

汚
泥

取
り

こ
わ

し
建

物

建
設
副

産
物

の
種

類

建
　
設
　

資
　

材

土
砂

砕
石

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物

建
設

発
生

土

⑦
現
場
内
利
用

可
能
量

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

⑧
他
工
事
へ
の

搬
出
可
能
量

※
建

設
副
産
物

の
搬

出
計

画
に

つ
い

て
、

基
本

的
に

は
全

量
を

再
利
用
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
て
計
画

す
る
。

※
地

図
、
航
空

写
真

、
踏

査
等

か
ら

検
討

す
る

。

※
利

用
可
能
量

は
、

現
時

点
で

算
出

可
能

な
も

の
と

す
る

。

⑨
再
資
源

化
施
設

へ
の
搬
出

可
能
量

3
.
建

設
副

産
物

搬
出

計
画

※
　

最
下
段
に

は
、

そ
の

他
の

再
生

資
材

を
使

用
す

る
場

合
に

記
入
す
る
。
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様式－26 
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地
山

m
3

地
山

m
3

地
山

m
3

地
山

m
3

地
山

m
3

地
山

m
3

地
山

m
3

ト
ン

ト
ン

ト
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ト
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ト
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m
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地
山

m
3

地
山

m
3

地
山

m
3

地
山

m
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ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

※
建

設
発

生
木

材
の

中
に
は

、
伐

開
除

根
材

及
び

剪
定

材
を

含
む

。

※
利

用
・

搬
出

可
能

量
は
、

現
時

点
で

算
出

可
能

な
も

の
を

記
載

す
る

。
※

建
設

副
産

物
の

搬
出

計
画

に
つ

い
て

、
基

本
的

に
は

全
量

を
再

利
用

す
る

こ
と

を
原

則
と

し
て

計
画

す
る

④
第

4
種

建
設

発
生

土
・

・
・

粘
性

土
及

び
こ

れ
ら

に
準
ず

る
も

の
。

（
第

3
種

建
設

発
生

土
を

除
く

。
）

⑤
泥

土
（

浚
渫

土
）

・
・

・
浚

渫
士

の
う

ち
概

ね
q
c
2
以

下
の

も
の

。

③
第

3
種

建
設

発
生

土
・

・
・

通
常

の
施
工

性
が

確
保

さ
れ

る
粘

性
土

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
。

②
第

2
種

建
設

発
生

土
・

・
・

砂
質

土
、
礫

質
土

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
。

①
第

1
種

建
設

発
生

土
・

・
・

砂
、

礫
及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
。

※
建

設
発

生
土

の
区

分
（
既

存
資

料
か

ら
判

断
す

る
も

の
と

す
る

）

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊
建

設
発

生
材

建
設

汚
泥

様
式

　
2

第
2
種

建
設

発
生

土

第
3
種

建
設

発
生

土

第
4
種

建
設

発
生

土

建 設 発 生 土
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泥
（

浚
渫

土
）

合
計
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サ
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計
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）
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③
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量
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資
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（
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）
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×
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名
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L
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所
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④
新

材
利
用

可
能

量
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類
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土
砂

砕
石

ア
ス

フ
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物

①
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量

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
考

3
.
建

設
副

産
物

搬
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画

※
　

最
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段
に
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、

そ
の
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の
再

生
資

材
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使
用

す
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場
合

に
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入
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る
。

⑩
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終
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量
⑪
現

場
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利
用

率
（
⑦

/⑥
×
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量
⑦

現
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内
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用
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能
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⑧
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工
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へ
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搬
出
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能
量

⑨
再

資
源

化
施

設
へ
の

搬
出

可
能

量
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様式－27 

 

打 合 せ 記 録 簿 
 

第  回  項 ／  

発注者側 

部(所)長 

（主幹兼）

副部長 

（次長） 

担  当 

課  長 

担 当 

(主 任)

主 査 

監督員 

受注者側

管理(主任) 

技術者 
担当技術者 

        

事務所名  受 注 者  

委託業務 

の 名 称 

 

整理番号

 

出 席 者 

発 注 者 側 

 場  所  

 日  時  

受 注 者 側 

 
打 合 せ

方  式
会議・電話・（    ） 
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様式－28 

平成  年  月  日 

 
契約権者 
（監督員） 

様 

 
受 注 者          印 

（主任技術者） 
（管理技術者） 

 

担 当 技 術 者 届 
 

業務名： 

 下記のものを、上記業務の担当技術者として定めましたので、別添経歴書を添えてお届けします。 

 

氏       名 担 当 業 務 内 容 備     考 

   

 

 （担当技術者経歴書を添付すること。） 
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様式－29 

平成  年  月  日 

 
契約権者 
（監督員） 

様 

 
受 注 者          印 

（主任技術者） 
（管理技術者） 

 

担 当 技 術 者 変 更 届 
 

業務名： 

 下記のものを、上記業務の担当技術者として定めましたので、別添経歴書を添えてお届けします。 

 

氏       名 担 当 業 務 内 容 備     考 

   

 

 （担当技術者経歴書を添付すること。） 
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様式第２－１号（福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱第７条第２項関係）      

                                     速報  

 
工事現場等における事故発生報告書 

 
年 月 日  

 
 入札監理課長  
 

（工事等執行権者）           
事務担当者     （内線    ） 

 
       発注工事において工事関係者事故（公衆損害事故）が発生したので、福島県建設工事等参加資格
制限措置要綱第７条第２項の規定に基づき下記のとおり報告します。 
                                      記 

事故発生日時 
 

年  月  日（ ）      時  分  頃 
 

発 生 場 所       
 

 
 

発 注 者       
 

 
 

工 事 名       
 

 
 

請負人 
 
 
 

住所 
 

 
 

氏名 
 

 
 

下請人 
 
 
 

住所 
 

 
 

氏名 
 

 
 

 
 

被 災 内 容 
 
 

 氏  名 
 

年 齢 
 

 性別 
 

被災の程度

 
   負 傷 程 度 
 

  男・女 死亡・負傷 全治       入院   
  男・女 死亡・負傷 全治       入院 
  男・女 死亡・負傷 全治       入院 

 
 
 

事故内容等 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（注）１ この報告書は、県及び県以外の一般の発注工事に係る事故について提出すること。 
   ２ この報告書は、事故発生後３日以内に提出すること。 
   ３ この報告書には、図面・写真等の参考書類を添付すること。
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様式第２－２号（福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱第７条第２項関係）        

                                                       詳報  

 
工事現場等における事故発生報告書 

 
文書記号及び番号  

年 月 日  
 
 入札監理課長 
 

（工事等執行権者）           
事務担当者     （内線    ） 

 
       発注工事において工事関係者事故（公衆損害事故）が発生したので、福島県建設工事等参加資格

制限措置要綱第７条第２項の規定に基づき下記のとおり報告します。 
                                      記 
１ 事故発生月日               年  月  日（  ）     時  分 頃 

 
２ 発生場所  
３ 発注者  
４ 工事の概要 
 
 
 

(1) 工事名  
(2) 工種  
(3) 工期  着工  竣工 
(4) 契約金額                              円 

５ 請負人  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 商号・名称  
(2) 住所 〒 
(3) 代表者  
(4)取得している建設業許可業種（一般・特定）  
(5) 認定を受けている入札参加資格業種  
(6) 現場代理人 
 

氏名                   事故発生時､現場に(いた｡いない｡) 
いない場合はその理由 

(7) 主任技術者 
  （監理技術者） 

氏名                   事故発生時､現場に(いた｡いない｡) 
いない場合はその理由          

(8) 下請施工の有無  有（県発注工事の場合、下請通知書の提出～   有  無 ）    無 
６ 下請負人 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 商号・名称  
(2) 住所 〒 
(3) 代表者  
(4) 下請工事の内容  
(5) 下請金額  
(6)取得している建設業許可業種（一般・特定）  
(7) 認定を受けている入札参加資格業種  
(8) 主任技術者 
   

氏名                   事故発生時､現場に(いた｡いない｡) 
いない場合はその理由          
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様式第２－２号裏面                                     
７ 被災者 
  死亡    人 
  負傷      人 
  物損    円 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 氏名                  （  年  月  日生  歳 男 女） 
(2) 住所 
(3) 勤務先 
(4) 被災の程度   死亡  負傷（全治           入院     ） 
(5) 物損   内容              約      円 
(1) 氏名                  （  年  月  日生  歳 男 女） 
(2) 住所 
(3) 勤務先 
(4) 被災の程度   死亡  負傷（全治           入院     ） 
(5) 物損   内容               約       円 

８ 事故発生の経過 
 
 
 
９ 事故発生の原因 
 (1)安全衛生管理の措置が適切であったか 
 
 (2)労働安全衛生法及び同規則違反の疑いがあるか 
 
 
 
10 その他参考となる事項 
 
 
11 安全管理の程度 
 Ａ 著しく安全管理義務を怠っていたと認められる。 
 Ｂ 安全管理上の問題が認められ、請負者が通常講ずべき安全管理の措置が不適切で  

あったと認められる。 
 Ｃ 請負人の安全管理責任と作業員個人の過失を比較考慮した場合、後者によるとこ  

ろが大きいと認められる。 
 
12 公所長としての意見 
 
 

（注）１ この報告書は、県及び県以外の一般の発注工事に係る事故について提出すること。 
     この場合、工事関係者事故は、死亡した、又は医師が全治１か月以上もしくは入院２週間以上と診断した

人身事故について、公衆損害事故は公衆に対する前記人身事故又は物的損害額が５０万円以上の事故につ

いて、報告すること。（人身事故には、「全治までの期間」及び「入院する期間」（入院しない場合は、「入

院なし」と記載）を確認できる医師の診断書を添付する。） 
   ２ この報告書は、事故発生後１０日以内に提出すること。 
   ３ この報告書には、労働者死傷病報告書（労働安全衛生規則第９７条関係様式の）写しの他に、図面・写真

等の参考書類を添付すること。 
      ４ 下請負人・被災者等で欄に不足が生じる場合は、様式を適宜作成すること。



 

102 
 

様式第２－３号（福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱第７条第２項関係） 
 
 
 

工事現場等における事故発生報告書 
 

                              年 月 日  
 
 （工事等執行権者） 様 
 
                                 請負者 住 所 
                        氏 名           印 
 
       発注工事において工事関係者事故（公衆損害事故）が発生したので、下記のとおり報告します。 
                                      記 

事  故  発  生  日 時       年  月  日（ ）     時  分 頃 
発  生  場  所  

工       事     名  
 
被災(労働)者 
 

住    所  
氏    名   勤務先  
生年月日    年  月  日 年齢     歳 性別  

 
被 災 の 程 度 

 

 
 
 

事故発生状況及び原因 
① どのような場所で 
② どのような作業をしている時に 
③ どのような物又は環境で 
④ どのような不安全な又は有害な状況にあって 
⑤ どのようにして事故が発生したか 
等を詳細に記入し被災状況

を図示する 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 安 
全 
管 

理 
対 
策 
 

 
 定例的な 
 安全管理対策 
 

 
 
 
 

 
 事故発生当日の 
 安全管理対策 
 

 
 
 
 

 （注） この報告書は、県発注工事に係る事故について提出すること。 
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第２編 調査編
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第１章 地質調査業務

第１ 機械ボーリング

第101条 目的

機械ボーリングは、主として土質及び岩盤を調査し、地質構造や地下水位を確認するととも

に、必要に応じて試料を採取し、あわせて原位置試験を実施するために行うことを目的とする。

第102条 土質の分類

土質の分類は、JGS0051（地盤材料の工学的分類方法）によるものとする。

第103条 ボーリング調査等

１ ボーリング機械は、回転式ボーリング機械を使用するものとし、所定の方向、深度に対して

十分余裕のある能力を持つものでなければならない。

２ ボーリング位置、深度及び数量

（１）ボーリングの位置・方向・深度・孔径及び数量については設計図書によるものとする。

（２）現地におけるボーリング位置の決定は、原則として監督員の立会のうえ行うものとし、後

日調査位置を確認できるようにしなければならない。

３ 仮設

足場、やぐら等は作業完了まで資機材類を安定かつ効率的な作業が行える状態に据付けると

ともに、資機材類についても安全かつ使いやすい位置に配置し、ボーリングや原位置試験等に

要する作業空間を良好に確保するよう設置しなければならない。

４ 掘進

（１）孔口はケーシングパイプ又はドライブパイプで保護するものとする。

（２）崩壊性の地層に遭遇して掘進が不可能になる恐れのある場合は、泥水の使用、若しくはケ

ーシングパイプの挿入により孔壁の崩壊を防止しなければならない。

（３）原位置試験、サンプリングの場合はそれに先立ち、孔底のスライムをよく除去するものと

する。

（４）掘進中は掘進速度、湧水・逸水量、スライムの状況等に注意し、変化の状況を記録しなけ

ればならない。
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（５）未固結土で乱れの少ない試験採取を行う場合には、土質及び締まり具合に応じたサンプラ

ーを用い、採取率を高めるように努めなければならない。

（６）孔内水位は、毎作業日、作業開始前に観測し、観測日時を明らかにしておかなければなら

ない。

（７）岩盤ボーリングを行う場合は、原則としてダブルコアチューブを用いるものとし、コアチ

ューブの種類は岩質に応じて適宜使い分けるものとする。

（８）コアチューブはコアの採取毎に水洗いして、残渣を完全に除去しなければならない。

（９）掘進中は孔曲がりのないように留意し岩質、割れ目、断層破砕帯、湧水、漏水等に充分注

意しなければならない。特に湧水については、その量のほか、必要があれば水位（被圧水

頭）を測定するものとする。

（１０）試料を採取するオールコアボーリング
※ 1

の場合は、詳細な地質状況の把握が行えるよ

う、観察に供するコアを連続的に採取することとする。試料を採取しない場合はノンコア

ボーリング
※ 2

を行うこととする。ノンコアボーリング又はオールコアボーリングの適用

は特記仕様書による。

※1 オールコアボーリングとは、観察に供するコアを連続的に採取するボーリングで、試

料箱（コア箱）に納め、採取したコアを連続的に確認し、詳細な地質状況の把握が可

能なものをいう。

※2 ノンコアボーリングとは、コアを採取しないボーリングで、標準貫入試験及びサンプ

リング（採取試料の土質試験）等の併用による地質状況の把握が可能なものをいう。

５ 検尺

（１）予定深度の掘進を完了する以前に調査の目的を達した場合、又は予定深度の掘進を完了し

ても調査の目的を達しない場合は、監督員と協議するものとする。

（２）掘進長の検尺は、調査目的を終了後、原則として監督員が立会のうえロッドを挿入した状

態で残尺を確認した後、ロッドを引き抜き、全ロッド長の確認を行うものとする。

６ その他

採取方法及び採取深度を決定するために行う先行ボーリングを実施する場合は、特記仕様

書による。
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第104条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図（着色を含む。）

（２）作業時の記録及びコアの観察によって得た事項は、柱状図に整理し提出するものとする。

（３）採取したコアは標本箱に収納し、調査件名・孔番号・深度等を記入し提出しなければなら

ない。なお、未固結の試料は、１ｍ毎又は各土層ごとに標本ビンに密封して収納するものと

する。

（４）コア写真は、調査件名、孔番号、深度等を明示して撮影（カラー）し、整理するものとす

る。

第２ サンプリング

第105条 目的

乱さない試料のサンプリングは、室内力学試験に供する試料を、原位置における性状をより

乱れの少ない状態で採取することを目的とする。

第106条 採取方法

１ シンウォールサンプリングは、軟弱な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具に

ついては、JGS1221（固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取方法）によ

るものとする。

２ デニソンサンプリングは、中程度の硬質な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器

具については、JGS1222（ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取方法）によるも

のとする。

３ トリプルサンプリングは、硬質の粘性土、砂質土の試料を採取するもので、採取方法及び器

具については、JGS1223（ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方法）によるも

のとする。

第107条 試料の取扱い

１ 受注者は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないように取扱いに注意す
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るものとする。ただし、凍結などが必要な場合は、監督員と協議するものとする。

２ 受注者は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬するものとする。

３ 受注者は、採取した試料を運搬する際には、衝撃及び振動を与えないようフォームラバー等

の防護物を配し、静かに運搬するものとする。

第108条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）採取位置、採取深さ、採取長

（２）採取方法

第３ 標準貫入試験

第109条 目的

標準貫入試験は、原位置における地盤の硬軟や、締まり具合の判定、及び土層構成を把握す

るための試料採取することを目的とする。

第110条 試験等

１ 試験方法及び器具は、JIS A1219（標準貫入試験方法）によるものとする。

２ 試験の開始深度は、設計図書によるものとする。

３ 試験は、原則として１ｍごとに実施すること。ただしサンプリングする深度、本試験が影響

すると考えられる原位置試験深度はこの限りではない。

４ 打込完了後ロッドは１回転以上してからサンプラーを静かに引き上げなければならない。

５ サンプラーの内容物は、スライムの有無を確認して採取長さを測定し、土質・色調・状態・

混入物等を記録した後、保存しなければならない。

第111条 成果物

試験結果及び保存用試料は、JIS A1219（標準貫入試験方法）及び特記仕様書に従って整理

し提出するものとする。
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第４ スウェーデン式サウンディング試験

第112条 目的

スウェーデン式サウンディング試験は、深さ10m程度の軟弱地盤における土の静的貫入抵抗

を測定し、その硬軟若しくは締まり具合又は土層の構成を判定することを目的とする。

第113条 試験等

１ 試験方法及び器具は、JIS A1221（スウェーデン式サウンディング試験方法）によるものと

する。

２ 試験中、スクリューポイントの抵抗と貫入中の摩擦音等により土質を推定し、可能な場合は、

土質名とその深度を記録するものとする。

３ 試験中、目的の深度に達する前までに、礫などに当たり試験が不可能になった場合は監督員

と協議しなければならない。

４ 試験終了後、地下水が認められた場合は、可能な限り水位を測定し記録するものとする。

第114条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図（着色含む。）

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJIS A1221（スウェーデン式サウンディ

ング試験方法）により整理し提出するものとする。

第５ オランダ式二重管コーン貫入試験

第115条 目的

オランダ式二重管コーン貫入試験は、軟弱地盤の原位置における土のコーン貫入抵抗を測定

し、土層の硬軟、締まり具合、又はその地盤構成を判定することを目的とする。

第116条 試験等

１ 試験方法及び器具は、JIS A1220（オランダ式二重管コーン貫入試験方法）によるものとす

る。
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２ 先端抵抗測定中及び外管圧入中に貫入抵抗が著しく変化する場合には、その深度においても

測定するものとする。

３ 試験中、目的の深度まで達する前に、礫などに当たり試験が不可能になった場合は監督員と

協議するものとする。

第117条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置案内図、調査位置平面図

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙を使用してJIS A1220（オランダ式二重管

コーン貫入試験方法）により整理するものとする。

第６ ポータブルコーン貫入試験

第118条 目的

ポータブルコーン貫入試験は、浅い軟弱地盤において人力により原位置における土の静的貫

入抵抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合を判定することを目的とする。

第119条 試験等

１ 試験方法及び器具は、JGS1431（ポータブルコーン貫入試験方法）によるものとする。

２ 貫入方法は人力による静的連続圧入方式とする。

３ 予定深度に達しない場合で試験が不可能となった場合は、位置を変えて再度試験を行うもの

とする。

４ 単管式コーンペネトロメーターの計測深さは、原則として３ｍまでとする。

第120条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置案内図、調査位置平面図

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1431（ポータブルコーン貫入試験方

法）により整理し提出するものとする。
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第７ 孔内水平載荷試験

第121条 目的

孔内水平載荷試験は、ボーリング孔壁に対し、垂直方向へ加圧し、地盤の変形特性及び強度

特性を求めることを目的とする。

第122条 試験等

１ 試験方法及び器具は、JGS1421（孔内水平載荷試験方法【地盤のプレッシャーメータ試験】）

によるものとする。

２ 試験に際しては目的や地質条件等を考慮して適切な箇所を選定するものとする。

３ 測定

孔内水平載荷試験は、等圧分布載荷法又は等変位載荷法によるものとする。

（１）点検とキャリブレーション

試験に先立ち、試験装置は入念な点検とキャリブレーションを行わなければならない。

（２）試験孔の掘削と試験箇所の確認

試験孔の孔壁は試験精度をよくするために孔壁を乱さないように仕上げなければならない。

なお、試験に先立って試験箇所の地質条件等の確認を行うものとする。

（３）試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。

（４）最大圧力は試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。

（５）載荷パターンは試験目的、地質条件等を考慮し適切なものを選ばなければならない。

（６）加圧操作は速やかに終え、荷重及び変位量の測定は同時に行う。測定間隔は、孔壁に加わ

る圧力を19.6ＫＮ/㎡ピッチ程度又は、予想される最大圧力の1/10～1/20の荷重変化ごとに

測定し、得られる荷重速度～変位曲線ができるだけスムーズな形状となるようにしなければ

ならない。

第123条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値

（２）荷重強度－変位曲線
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（３）地盤の変形係数

（４）試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1421（孔内水平載荷試験方法【地

盤のプレッシャーメータ試験】）により整理し提出するものとする。

第８ 地盤の平板載荷試験

第124条 目的

平板載荷試験は、地盤に剛な載荷板を介して荷重を加え、この荷重の大きさと載荷板の沈下

との関係から、応力範囲の地盤の変形特性や支持力特性、道路の路床・路盤などでは地盤反力

係数を求めることを目的とする。

第125条 試験等

試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。

（１）地盤の平板載荷試験は、JGS1521（地盤の平板載荷試験方法）によるものとする。

（２）道路の平板載荷試験は、JIS A1215（道路の平板載荷試験方法）によるものとする。

第126条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）試験箇所、試験方法、測定値

（２）地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1521（地盤の平板

載荷試験方法）により整理し提出するものとする。

（３）道路の平板載荷試験の試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJIS A1215（道路

の平板載荷試験方法）により整理し提出するものとする。

第９ 現場密度測定（砂置換法）

第127条 目的

現場密度測定（砂置換法）は、試験孔から掘りとった土の質量とその試験孔に密度の既知の

砂材料を充填し、その充填に要した質量から求めた体積から土の密度を求めることを目的とす

る。
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第128条 試験等

試験方法及び器具は、JIS A1214（砂置換法による土の密度試験方法）によるものとする。

第129条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置、調査方法、測定値

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJIS A1214（砂置換法による土の密度試

験方法）により整理し提出するものとする。

第１０ 現場密度測定（ＲＩ法）

第130条 目的

現場密度測定（ＲＩ法）は、放射性同位元素を利用して、土の湿潤密度と含水量を測定する

ことを目的とする。

第131条 試験等

１ 本試験は、地表面型ＲＩ計を用いた土の密度試験に適用する。

２ 試験方法及び器具は、JGS1614（ＲＩ計器による土の密度試験方法）によるものとする。

第132条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置、調査方法、測定値

（２）含水比、湿潤密度、乾燥密度

第１１ 現場透水試験

第133条 目的

現場透水試験は、揚水又は注水時の流量や水位を測定し、地盤の原位置における透水係数及

び平衡水位（地下水位）を求めることを目的とする。
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第134条 試験等

試験方法及び器具は、JGS1314（単孔を利用した透水試験方法）によるものとする。

第135条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置、深さ、調査方法、測定値

（２）試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1614によるものとする。

第１２ 電気検層

第136条 目的

電気検層は、ボーリング孔を利用して地層の電気抵抗（比抵抗）を測定することを目的とする。

第137条 試験等

１ 試験方法及び装置は、JGS1121（地盤の電気検層方法）によるものとする。

２ マイクロ検層（電極間隔2.5cm±5mm及び5cm±5mmが標準）、自然電位検層（ＳＰ検層）を実

施する場合は、特記仕様書によるものとする。

第138条 成果物

成果物は、次のものを提出するものとする。

（１）調査位置、測定深さ

（２）掘削孔径、電気検層の種類及び電極間隔

（３）検層装置の仕様

（４）比抵抗曲線
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第２章 解析等調査業務

第139条 目的

１ 解析等調査業務は、調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し地質・土質調

査で得られた資料を基に、地質断面図を作成するとともに地質・土質に関する総合的な解析と

りまとめを行うことを目的とする。

２ 適用範囲は、トンネル、地すべり調査等の大規模な業務や技術的に高度な業務を除くものと

する。

第140条 業務内容

１ 解析等調査業務の内容は、次の各号に定めるところによる。

２ 既存資料の収集・現地調査の以下による。

（１）関係文献の収集と検討

（２）調査地周辺の現地調査

３ 資料整理とりまとめ

（１）各種計測結果の評価及び考察

（２）異常データのチェック

（３）試料の観察

（４）ボーリング柱状図の作成

４ 断面図等の作成

（１）地層及び土性の工学的判定

（２）土質又は地質断面図等の作成。なお、断面図に着色するものとする。

５ 総合解析とりまとめ

（１）調査地周辺の地形・地質の検討

（２）地質調査結果に基づく土質定数の設定

（３）地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定

（４）地盤の透水性の検討（現場透水試験や粒度試験などが実施されている場合）

（５）調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものでなく、基礎形式の適用に関

する一般的な比較検討）
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（６）設計・施工上の留意点の検討（特に、切土や盛土を行う場合の留意点の検討）

第141条 成果物

成果物は、現地調査結果、ボーリング柱状図、地質又は土質断面図及び業務内容の検討結果

を報告書としてとりまとめ提出するものとする。
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第３章 軟弱地盤技術解析

第142条 目的

軟弱地盤技術解析は、軟弱地盤上の盛土、構造物（地下構造物、直接基礎含む。）を施工す

るに当たり地質調査で得られた資料を基に、基礎地盤、盛土、工事に伴い影響する周辺地盤等

について、現況軟弱地盤の解析、検討対策工法の選定、対策後地盤解析、最適工法の決定を行

うことを目的とする。

第143条 業務内容

１ 解析計画

業務遂行のための作業工程計画・人員計画の作成、解析の基本条件の整理・検討（検討土層

断面の設定、土質試験結果の評価を含む。）、業務打合せのための資料作成を行うものとする。

２ 現地踏査

周辺の自然地形・改変地形を観察し、解析基本条件の整理・検討のための基礎資料とすると

ともに、周辺に分布する交差物、近接構造物等を把握し、必要な解析について計画を立てるた

めの基礎資料を得るものとする。

３ 現況地盤解析

（１）地盤破壊

設定された土質定数、荷重（地震時含む。）等の条件に基づき、すべり計算（基礎地盤の

圧密に伴う強度増加の検討含む。）等を各断面にて実施して地盤のすべり破壊に対する安全

率を算定するものとする。

（２）地盤変形

設定された土質定数、荷重等の条件に基づき、簡易的手法によつて地盤内発生応力を各断

面にて算定し、地盤変形量（側方流動、地盤隆起、仮設構造物等の変位等及び既設構造物へ

の影響検討を含む。）を算定するものとする。

（３）地盤圧密

設定された土質定数、荷重等の条件に基づき、地中鉛直増加応力を算定し、即時沈下量、

圧密沈下量、各圧密度に対応する沈下時間を算定するものとする。

（４）地盤液状化
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広範囲の砂質地盤を対象に土質定数及び地震時条件に基づき、液状化強度、地震時せん断

応力比から、液状化に対する抵抗率ＦＬ値を各断面にて求め、液状化の判定を行うものとす

る。

４ 検討対策工法の選定

当該土質条件、施工条件に対して適用可能な軟弱地盤対策工法を抽出し、各工法の特性・経

済性を概略的に比較検討のうえ、詳細な安定計算等を実施する対象工法を１つ又は複数選定す

るものとする。

５ 対策後地盤解析

現況地盤の改良等、対策を行った場合を想定し、対象範囲、対策後の地盤定数の設定を行っ

た上で、必要な解析を実施し、現地への適応性の検討（概略的な施工計画の提案を含む。）を

行うものとする。

６ 最適工法の決定

「対策工法の選定」が複数の場合において、「対策後の検討」結果を踏まえ経済性・施工

性・安全性等の総合比較により最適対策工法を決定するものとする。

７ 照査

照査を行った各項目毎に、基本的な方針、手法、解析及び評価結果について照査するものと

する。

第144条 成果物

成果物は、現地踏査結果業務内容の検討結果及び照査結果を提出するものとする。
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第４章 物理探査

第１ 弾性波調査

第145条 目的

弾性波探査は人工震源によって生じた地盤の弾性波伝幡速度を測定し、地層の物理特性を把

握すると同時に断層破砕帯や基盤深度等の地下構造を調査するのを目的とする。

第146条 業務内容

１ 計画準備

業務の目的・主旨を把握したうえで、特記仕様書に示す業務内容を確認し、業務計画書を作

成するものとする。

２ 現地踏査

測線計画及び起振計画作成のために現地の状況を把握するものとする。

３ 資料検討

既存資料の整理・検討を行い、現地踏査結果を踏まえ、測線計画及び起振計画を作成するも

のとする。

４ 測線設定

測線計画によって決定された測線長、方向及び測線数に基づき、現地で測量を行い、測線の

両端、交点及び測点等に木杭を設置して測線を設定するものとする。

５ 観測

起振計画において決定された起振方法により、往復観測を行うものとする。

６ 解析

観測の結果に基づき、走時曲線図及び速度層断面図を作成し、地山の弾性波速度と地質及び

地層の力学的性質の判定を行うものとする。

７ 報告書作成

調査結果の評価、考察、検討を整理して報告書としてとりまとめるものとする。
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２ 電気探査（比抵抗二次元探査）

第147条 目的

電気探査（比抵抗二次元探査）は、地中に電流を流して地中に生じる電位差を測定してその

比抵抗値を求め、風化岩と基盤岩の分布形態、砂礫などの堆積層と基盤岩の構造など、地層の

分布構造を把握することを目的とする。

第148条 業務内容

１ 計画準備

第146条第1項に準じるものとする。

２ 現地踏査

測線計画及び電極配置計画作成のために現地の状況を把握するものとする。

３ 資料検討

既存資料の整理・検討を行い、現地踏査結果を踏まえ、測線配置計画、電極配置選択、最小

電極間隔及び最大電極間隔を決定する。

４ 測線設定

測線計画において決定された測線長、方向、測線数及び電極間隔に基づき、現地で測量を行

い、測線の両端、交点及び測点等に木杭を設置して測線を設定し、合わせて各測点の標高を求

めるものとする。

５ 観測

電極配置計画において決定された電極配置により、電流、電位差の測定を行うものとする。

６ 解析

（１）観測結果を用い、見掛け比抵抗疑似断面図を作成するものとする。

（２）観測結果を用いてインバージョン（逆解析）により比抵抗断面図を作成するものとする。

（３）比抵抗断面図とその他の地質資料も考慮し、地山の比抵抗と地質及び地層の関係について

地質学的解釈を行うものとする。

７ 報告書作成

第146条第7項に準じるものとする。
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第５章 地すべり調査

第１ 地すべり調査

第149条 目的

地すべり調査は、地すべり面の分布・性状、地下水位、水みち等について調査するとともに、

どの範囲の土塊がどのように動いているか、どのような機構で地すべりが発生しているかを解

析し、地すべり対策工法を検討することを目的とする。

第150条 計画準備

１ 第146条第1項に準じるものとする。

２ 予備調査として以下の項目を実施するものとする。

（１）既存資料調査

対象地すべり地付近の地形、地質、水文、地すべりの分布、滑動履歴など既存資料を収集

するものとする。

（２）地形判読作業

地形図、空中写真等を用いて地すべりブロックを判定し、その周辺の地形分類、埋谷面図

等を必要に応じて作成するものとする。

（３）現地調査

地形、地質、水文、滑動現況及び履歴等の現地調査を行い、地すべり現況を明らかにし、

調査計画、応急対策計画の概要を調査するとともに、安定解析のため主測線、その他地すべ

り調査計画上必要な基準線となる測線を定めるものとする。

第151条 地下水調査

１ 地下水位調査

地下水位の変動を監視するために、ボーリング孔内の水位を観測するもので、調査方法はJG

S1312（観測井による砂質・礫質地盤の地下水位測定方法）によるものとする。

２ 地下水検層

ボーリング孔にトレーサー（地下水と電気抵抗あるいは温度の異なる水）を投入し、地下水

の流動箇所でトレーサーが希釈されることにより電気抵抗又は温度が変化することを利用して、
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地下水の流動帯の有無とその深度を検知するもので、調査方法はJGS1317（トレーサーによる

地下水流動層検層方法）によるものとする。

３ 間隙水圧調査

電気式水圧計等を用いて飽和地盤の土粒子間の間隙に存在している水に働く圧力を求めるも

ので、調査方法はJGS1313（ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測

定方法）によるものとする。

４ 湧水圧による岩盤の透水試験（Ｊ.Ｆ.Ｔ）

岩盤の試験対象区間とその区間をパッカー及びトリップバルブによって大気から遮断してお

き、大気圧下に開放した後に測定管内を上昇する地下水の上昇速度と最高静水位から測定間隔

での水頭及び換算透水係数を求めるもので、調査方法はJGS1321（孔内水位回復法による岩盤

の透水試験方法）によるものとする。

５ 地下水追跡調査

（１）地下水追跡調査に使用するトレーサーは、環境等に配慮し食塩（指標：塩素イオン）を標

準とし、投入孔は地すべり区域上流部の凹地や破砕帯等、地下水の起源の推定が可能なとこ

ろとする。

（２）採水箇所は、地すべり地及びその周辺の調査孔及び地下水位観測専用孔、湧水点、集水井

等とする。

（３）調査の結果は、バックグラウンドの数値以上の値の検出により、地下水の流路及び流速を

推定し、次の各号の図表等にまとめるものとする。

ア 地下水追跡結果表

イ 地層状況等の検討

ウ 投入地点、採水地点等を明示した調査図

エ 地下水流路想定断面図

６ 簡易揚水試験

（１）簡易揚水試験は掘進中のボーリング孔を使用して行うものとし、一定のボーリング区間ご

とに掘進を止めて測定するものとする。

（２）試験の結果は、水位回復曲線を作成し、各区間の透水係数を求め、地質柱状図に揚水量と

透水係数を表示して取りまとめるものとする。
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７ 揚水試験

（１）揚水試験の揚水孔は、対象とする地下水層に当たる区間のみにストレーナ加工を施した保

孔管を挿入し、地下水層の上下をグラウトにより遮水するものとする。

（２）測孔は揚水孔を中心に十字に配置し、揚水孔と同様に地下水層の上下をグラウトにより遮

水するものとする。

（３）予備試験を行い、地下水層上面で水位が維持できる計画揚水量を決定するものとする。

（４）本試験は、揚水孔と観測孔の水位を測定しながら計画揚水量で揚水し、各水位が平衡状態

に達したら揚水を停止し、初期水位に回復するまで水位を測定するものとする。

（５）測定の結果は、水位変化図、地下水面等値線図などに取りまとめるとともに、透水係数な

どを算出するものとする。

８ 水質分析

（１）水質分析には現地測定と室内試験があり、調査方法及び調査項目については設計図書又は

監督員の指示により、現地の状況に適合した方法等を選択するものとする。

（２）地下水の水質特性を把握する場合は、降雨や融雪期の影響を受けないように、原則として、

天候の安定した時期に実施するものとする。

（３）測定の結果は、次の各号の項目を明記して、図表に整理するものとする。

ア 採水個所・採水方法

イ 採水日時・天候

ウ 水質の測定・分析方法

９ 地下水流出量調査

（１）地下水流出量調査の測定には次の各号の方法があり、現地の状況に適合した方法を設計図

書又は監督員の指示により選択するものとする。

ア 量水桝又は量水箱を用いて、時間当たりの水量を直接測定する方法

イ 量水堰（ノッチ堰）を取り付け、越流する水位高さを直接又は自記水位計などで測定し、

流量公式（JISB8302など）により流出量に換算する方法

ウ 流量計を設置して測定する方法

（２）測定の結果は、流出量変動図等に取りまとめるものとする。
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第152条 移動変形調査

１ 変位杭による調査

基準杭、変位杭を設置し測量を実施して、地すべり活動による地表面の移動量を把握する。

２ 伸縮計による調査

（１）地すべり地頭部、末端部等に伸縮計を設置し、地表面の経時的変化量を測定して、地すべ

りの変動状況を確認するものとする。

（２）調査方法については、JGS1725（伸縮計を用いた地表面移動量測定方法）によるものとす

る。

３ 傾斜計による調査

（１）地すべりによる地表面の傾斜変動を測定し、地すべりの変動状況を確認するものとする。

（２）水管式地盤傾斜計を用いて調査する場合は、JGS1721（水管式地盤傾斜計を用いた地表面

の傾斜変動量測定方法）によるものとする。

４ パイプ式歪計による調査

パイプ式歪計は、外径48～60mmの塩ビ管外周軸方法で、直交する２方向、又は、１方向にペ

ーパーストレーンゲージを1.0m間隔に装置したものをボーリング孔に設置し、ゲージの歪量を

測定し、すべり面の位置、すべり方向を確認するものとする。

５ 挿入式孔内傾斜計による調査

挿入式孔内傾斜計は、削孔したボーリング孔に溝付の塩ビ管、あるいはアルミケーシングパ

イプを地表面から不動層まで埋設した後、プローブに取付けられた車輪をパイプの溝に合わせ

て降下して0.5mあるいは1.0m毎にパイプの傾きを検出し、指示計に表示される傾き量を読みと

るもので、地すべりの滑動によるすべり面位置の確認やすべり方向、変位量を算出するものと

する。

第153条 降水量観測

地すべりの変動と降水量との相関関係を把握するために、降水量を計測する。

計測には、自記雨量計（７日間）の使用を標準とする。
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第２ 解析

第154条 地盤特性検討

基礎地盤調査資料並びに移動変形調査から、「地すべり規模」、「地形特性」、「地質特性」、

「地下構造特性」、「地下水特性」等、総合的に対象地域の地盤特性を明らかにし、「安定解

析」、「機構解析」、「対策工法の選定」に関わる基本的な地盤の定数、条件を検討するものとす

る。

第155条 すべり面の判定

１ すべり面の判定は、各調査孔ごとにボーリングコア判定、各種検層結果、試錐日報解析、パ

イプひずみ計等の地中移動観測結果等を総合してボーリング孔別総括対比表を作成し、総括的

に判定する。

２ 判定したすべり面は、地下水層準区分及び地すべり層準区分を記入した地質断面図（縦横

断）、並びにすべり面等高線図にまとめるものとする。

３ 適切な地すべり面が得られない場合は、監督員に報告し、指示を受けなければならない。

第156条 地すべりブロック区分の確定

１ 地すべり地内の亀裂や地形（頭部滑落崖・末端部地形）を境に明らかに移動特性や安定性が

異なる場合には、地すべりをブロック区分し、隣接するブロック相互の関係を明らかにする。

２ 区分した地すべりブロックごとに、区分の根拠・理由、移動状況、拡大の可能性、隣接ブロ

ックとの関係、保全対象への影響等をまとめ、必要に応じて図表等に整理する。

第157条 地すべり発生機構の判定

地形、地質、地盤構造から推定される素因、更に移動変形、地下水、人為的な誘因等と、安

定計算結果から総合的に判断して地すべり運動機構と地すべり発生原因を解明するものとする。

１ 地すべり素因の把握

地すべり地及びその周辺の地形・地質、地質構造、水文地質条件と地すべり発生の関連性、

地すべりの拡大性を明らかにする。

２ 地すべり発生の誘因
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自然的誘因又は人為的誘因を判定し、誘因に対する適切な防止工の組み合わせや施工順序を

検討する。

３ 地すべりの移動特性

誘因の変動と移動との応答関係、地すべりが活発化する可能性を明らかにする。また、地す

べりの臨界状態に対応する地下水圧分布を把握する。

第158条 安定解析

地すべり運動方向に設けた測線の地すべり断面について、安定計算を行い、地すべり斜面の

安定度を計算するものとする。

１ 安定解析測線の設定

（１）安定解析は、ブロックを代表し、断面規模が最大級で、滑動力が最大かつ安全率が最小と

なる縦断で行う。

（２）機構調査測線が（１）の条件を満たさない場合には、監督員と協議し、必要に応じて縦断

測量によって新たに測線を設定する。

（３）三次元安定解析を行う場合、各測線の選定は地すべり滑動力及び安定度、防止工効果を適

切に評価できるように選定する。

２ 土質パラメータの設定

（１）地すべり安定解析に用いる土質パラメータは、地すべり移動の実態又はすべり面粘土の土

質試験結果等を評価した上で設定する。

（２）土質パラメータは、原則として、先に地すべり移動の実態に応じた安全率を決定し、パラ

メータを逆算的に求める方法（逆算解析）により決定する。

（３）単位体積重量（γ）は、現場試料を用いた土質試験や文献情報を参照し、適切な値を設定

する。

３ 間隙水圧の設定

（１）安定解析に用いる間隙水圧は、原則としてすべり面に作用する水圧とする。

（２）土質パラメータの設定においては、原則として臨界時の間隙水圧を用いるものとする。た

だし、臨界状態が確認されない場合には、監督員と協議し、観測最高水位を用いる。
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第159条 対策工法選定

機構解析、安定解析及びその他の調査結果を基に、各種対策工法より、最も効果的かつ経済

的な対策工法を選定するものとする（詳細設計は含まない。）。

第160条 地すべり防止工事計画の策定

１ 地すべり防止工事計画は、地すべり防止に必要な工事の工種・工法、配置、数量及び施工順

序等について、目標安全率を達成するよう計画するものとする。

２ 応急対策工は、機構調査・機構解析後に再評価し、原則として地すべり防止工事計画に組み

入れるものとする。

第161条 目標安全率

地すべり防止工事の計画規模を決定する目標安全率は、対象地すべりの特性流域の重要度及

び保全対象との関連等を考慮し、監督員と協議のうえ適正に設定するものとする。

第３ 成果物等

第162条 照査

照査は、次の各号により調査業務の各段階で行うものとする。

１ 基本条件の照査

現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能であるか、

設計図書の内容を理解しているか等の確認を行う。特に、計画立案に重要な項目の調査が、適

切に実施可能であるかの照査を行う。

２ 細部条件の照査

発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に合致した調査が進められ

ているか、計画立案に向けて適切な取りまとめが遂行中であるか等、調査中の各段階において

照査を行う。

３ 成果物の照査

契約図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、取りまと

め内容が設計や工事等に十分に役立つものとして取りまとめられているか等の確認を行う。ま
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た、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認を行う。

第163条 報告書作成

業務の目的を踏まえ、業務の各段階で作成された成果を基に、業務の方法、検討過程、結論

について記した報告書を作成するものとする。

成果物一覧

○調査目的 ○調査項目 ○調査方法 ○調査収集資料分析検討書 ○現地写真

○林況（森林面積、主要樹種、保安林種、面積等） ○自然環境影響等現況概要書

○地表移動量等現況概要書 ○保全対象区域現況概要図 ○地すべり防止施設等整備検討書

○地すべり防止施設等施工計画書 ○工種別数量等概算書 ○施工予定期間検討書

○全体計画図（縮尺＝設計図書による。） ○その他必要事項に関するもの

第４ 施工計画調査

第164条 施工計画調査

施工計画調査は、地すべり防止工事計画の結果に基づき、地すべり防止工事の実施設計に必

要な次の各号の調査を設計図書又は監督員の指示により行うものとする。

１ 現地照査

地すべり防止計画で計画された防止施設について、次の項目を現地で確認し、計画内容を照

査する。

（１）立木、亀裂分布、崩壊地形などの自然条件の確認

（２）既設構造物、電柱等の施工支障物件の有無

（３）調査機器の現地での適合性、搬入の可能性

（４）周囲の自然・社会環境、景観及び地域住民への影響

２ チェックボーリング調査

第103条の調査結果に基づき、杭工の長さ、集水井及び排水トンネルの線形等を決定するた

めに、機構調査で調査されていない箇所を補足的、細部的に調査し、すべり面及び地下水の状

況等が確認できるように、図表に取りまとめる。

３ 地下水検層
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ボーリング暗きょ工、集水井工の位置、規模等を決定するために必要な調査を第151条第2項

に準じて行う。調査結果は、図表に取りまとめる。

４ 簡易揚水試験・揚水試験

ボーリング暗きょ工、集水井の位置、規模等を決定するために必要な調査を第151条第6項及

び同条第7項に準じて行う。調査結果は、図表に取りまとめる。

５ 地盤反力試験

構造物を支持する地盤の変形特性を把握するために行うもので、鉛直載荷試験と水平載荷試

験があり、試験方法は設計図書又は監督員の指示による。

６ アンカー試験

アンカー試験の種類と方法は次の各号に掲げるとおりで、試験の種類の選択は、設計図書又

は監督員の指示によるものとする。

（１）アンカー引抜試験

アンカー引抜試験の載荷は５段階以上の多サイクルで行うものとする。

試験の結果は、荷重－変位量曲線の形で整理をし、さらに変位量を弾性変位量と塑性変位量

に分けて、荷重－弾性変位量曲線と荷重－塑性変位量曲線の形で図示するものとする。

（２）長期試験

長期試験は、時間経過に伴って定着時緊張力が低下していく過程を調査するリラクゼーシ

ョン方式によって行うものとする。試験の結果は、対数目盛の横軸に経過時間、普通目盛の

縦軸に残存引張り力、アンカー頭部の変位量、反力板の沈下量、反力板の沈下による荷重低

下量等をまとめるものとする。

７ 貫入試験

地すべり地の土層の相対的な強さ及び密度等を把握するために第110条に準じて試験を行い、

試験結果は、試験の種類に応じて解析し、図表に取りまとめる。

８ 岩石試験

（１）岩石試験は、原則として日本工業規格、地盤工学会基準等に準じて行うものとし、試験の

方法は、設計図書又は監督員と協議し、現場状況に適合した適切な方法を選択するものとす

る。

（２）試験の結果は、図表を用いて岩石の性質が判断できるよう取りまとめるものとする。
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９ 自然環境調査

（１）自然環境に関する現地調査は、既存の資料による調査を補完するもので、植物調査、動物

調査、水質環境調査とするが、調査の種類、調査項目、調査方法は設計図書又は監督職員の

指示によるものとする。

（２）植物調査の対象は、陸上植物と水生植物とし、植物相、植生分布、貴重群落等を把握する

ものとする。

主な調査手法は、コドラート法、接線法、ポイント法、間隔法等がある。

（３）動物調査の対象は、哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類等とし、動物の生息種、

その分布状況、貴重種の生息状況等を把握するものとし、次の方法により調査を行うものと

する。

なお、調査方法については、監督員の承諾を受けなければならない。

ア ほ乳類

痕跡法、捕獲法

イ 鳥類

ラインセンサス法、定点法、採集法

ウ 両生類・は虫類

直接観察法

エ 魚類・貝類

採集法

オ 昆虫類

任意採集法、わな（トラップ）による採取方法

（４）水質環境調査は、地すべり防止工事の施工によって変化する可能性のある水質の調査を行

うものとする。

（５）自然景観調査は、主要眺望点等からの眺望写真を原則とするが、必要に応じて地すべり防

止対策をグラフィックデータとして眺望写真に合成するものとする。

（６）調査結果は図表に取りまとめるものとする。
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第５ 地すべり防止効果の検証

第165条 地すべり防止効果の検証

地すべり防止効果の検証は、地すべり防止工事の施工効果を判定し、適切な維持管理を実施

するために行うものとし、調査種は設計図書又は監督員の指示によるものとする。

１ 現地点検

地すべり地を目視で調査し、地すべり移動による地形・構造物の変状、地下水状況、周辺の

自然環境の変化等を把握するもので、調査方法は第150条に準ずる。

２ 地表移動量調査

地表における移動量を把握するもので、調査方法は第152条に準ずる。

３ 地中変動量調査

地中における変動量を把握するもので、調査方法は第152条に準ずる。

４ 地下水調査

地下水調査は、原則として機構調査で実施した調査孔等を用いて地下水の状況を把握するも

ので、調査方法は第151条に準ずる。

５ 気象調査

地すべり地及びその周辺における降水量、積雪量及び降雪量等を調査し、他の調査種とあわ

せて施工効果を把握するもので、第153条に準じて調査を行い、その結果を解析して、地すべ

り移動と気象要素の関連を図表に整理しとりまとめる。

６ 構造物挙動調査

（１）センサー等により集水井・杭工・アンカー工等の構造物の変位や荷重を調査し、安定性及

び安全性を検証するもので、センサー等の設置及び解析等は設計図書による。

（２）調査に利用する計測機器等は、機構調査で設置したものを継続して使用することを標準と

するが、精度、耐久性等に疑問がある場合には、監督員と協議するものとする。

第166条 検証結果の取りまとめ

それぞれの調査結果を対比し、時系列的に図表等にまとめ、地すべりの現況について考察す

るものとする。
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第６章 地形・地表地質踏査

第167条 目的

地形・地表地質調査は、地表で見られる自然地形・改変地形、岩石や地層の性状を観察し、

調査地域の地層分布や地質構造、更に地山の安定性、地表水・地下水の状況などの広範囲な地

質に関する諸情報を把握することを目的とする。

第168条 業務内容

１ 計画準備

業務の目的を把握したうえで、特記仕様書に示す業務内容を確認し、業務計画書を作成する

とともに、調査用基図の調整、空中写真等入手手続きを行う。

２ 既存資料調査

対象地域の地形・地質・地表水・地下水・災害・工事履歴等に関する既存資料を収集・整理

する。

３ 空中写真判読

隣り合わせの２枚の空中写真を実体鏡によって実体視して、旧河道・後背地、谷底平野、崖、

鞍部等の分布状況、谷・尾根の分布パターンや写真の濃淡などを注意深く判読し、これらの情

報から、土石流堆積地、断層、地すべり等の分布域を推定するものとする。

４ 現地踏査

（１）調査地域内を踏査して、既往資料・地形図及び空中写真判読で得られた軟弱地盤、土石流

堆積地、断層地形、地すべり等の地形的な特徴・性状を観察するものとする。

（２）現地調査の際には、地質に関する既往資料・地形図などにより人工構造物・改変地形の状

況、広域的な地質情報を把握しておくとともに、岩石・地層の分布、地質構造、断層破砕帯、

風化、変質、地山の安定性、地表水・地下水等の状況を詳細に観察するものとする。

（３）観察結果を踏査経路、観察地点、写真撮影地点、資料採取地点等を地形図に記入してルー

トマップを作成し、地形の形成過程・地質状況の検討も含めて地質平面図、地質断面図にと

りまとめるものとする。
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５ 地質解析

（１）地質工学的検討

対象地域の地質構成、地質工学的特性を把握し、業務目的との関連でみた地質工学的性状、

問題点、今後の調査等の検討を行う。

（２）報告書作成

業務の目的を踏まえ、調査の方法、検討過程、結論について記した報告書を作成する。

第169条 成果物

成果物は、次のものを提出する。

（１）調査報告書

（２）地質平面図

（３）地質断面図

（４）ルートマップ

（５）露頭写真
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第７章 土質調査（海岸）

第170条 適用の範囲

本節は、土質調査のためのボーリング、サンプリング、原位置試験、検層および土質試験

（土の力学試験を含む。）に関する一般的事項を取り扱うものとする。

第171条 準備

１ 受注者は、陸上部における調査で地下埋設物（電話線、送電線、ガス管、上下水道管、光ケ

ーブルその他）が予想される場合は、監督員に報告し関係機関と協議の上、現場立会い等を行

い位置・規模・構造等を事前に確認するものとする。

２ 受注者は、調査目的に適合したボーリングマシン、ポンプ、サンプリング用具、原位置試験

用具、検層用具及び材料を用いなければならない。

なお、機械及び用具は、使用に先立ち監督員の承諾を得るものとする。

３ 受注者は、地盤を乱さないように、真円回転で削孔できるボーリングマシン、ボーリングロ

ッド、ケーシングパイプ等を用いなければならない。

第172条 位置測量

１ 受注者は、調査地点の測量基準点は監督員の指示によらなければならない。

２ 受注者は、調査地点の測量に際して基準点測量に準じるものとし、資料を監督員に提出しな

ければならない。

第173条 足場

１ 受注者は、作業の安全及び調査精度を確保できる構造のボーリング作業用足場を用いなけれ

ばならない。

なお、足場の種類及び構造は、使用に先立ち監督員の承諾を得なければならない。

２ 受注者は、海上足場の存置期間中、特記仕様書に定める標識を設置し、管理しなければなら

ない。
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第174条 ボーリング

１ 受注者は、ロータリー工法によるケーシングパイプ方式又はコアチューブ方式によりボーリ

ングを行うものとし、事前に監督員の承諾を得なければならない。

２ 受注者は、「表７－１ボーリングの必要孔径」に示す孔径で削孔しなければならない。

なお、特記仕様書に定めのある場合は、この孔径によるものとする。

表７－１ ボーリングの必要孔径

土質区分
必要孔径

調査目的
コアチューブ ケーシングパイプ

66mm － 標準貫入試験、岩盤のコアリング

シンウォールサンプリング（エキステン

86mm
97mm ションロッド式）、孔内水平載荷試験、

粘性土 (90) 原位置ベーンせん断試験、ＰＳ検層、現

砂質土 場透水試験

礫質土 シンウォールサンプリング（水圧式）、

116mm
127mm ロータリー式二重管・三重管サンプリン

(118) グ（砂・硬質粘性土・礫質土のサンプリ

ング等）

（ ）：内径を示す。

３ 受注者は、削孔用具の口元としてガイドパイプを用いなければならない。

４ 受注者は、削孔に泥水を用い、孔壁の崩壊を防止しなければならない。

特に崩壊の恐れがある場合は、適切な径のケーシングパイプを挿入し、孔壁の崩壊を防止し

なければならない。

５ 受注者は、図面及び特記仕様書に定める深さまで掘進しなければならない。

ただし、図面及び特記仕様書に定める深さに達する以前に調査目的を達成できた場合又は図

面及び特記仕様書に定める深さに達しても調査目的を達成できない場合は、速やかに監督員に

通知し、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
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第175条 台船方式ボーリング

台船方式ボーリングは、第174条ボーリングを適用する。

第176条 原位置試験

１ 標準貫入試験

（１）受注者は、「JIS A1219標準貫入試験方法」により1.0mごとに標準貫入試験を行わなければ

ならない。

ただし、図面及び特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。

（２）受注者は、粘性土の場合、原則として標準貫入試験を行わないものとする。

ただし、硬質粘性土で地層確認及び観察試料を採取する場合は、監督員の指示によるもの

とする。

（３）受注者は、標準貫入試験用サンプラーを孔底に降ろし、標準貫入試験の深さが掘進した際

の孔底深さであることを確認しなければならない。

なお、孔底深さが5cm以上浅い場合は、規定の深さまで掘直しを行わなければならない。

２ 原位置ベーンせん断試験

（１）受注者は、地盤の強さに応じてベーン寸法を選ばなければならない。

（２）受注者は、「JGS1411-2003原位置ベーンせん断試験方法」で試験を行わなければならない。

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める間隔で試験を行わなければならない。

３ 電気式静的コーン貫入試験

（１）受注者は、先端抵抗及び間隙水圧を測定しなければならない。

（２）受注者は、「JGS1435-2003電気式静的コーン貫入試験方法」で貫入試験等の試験を行わな

ければならない。

（３）受注者は、特記仕様書の定める貫入深さまで試験を行わなければならない。

ただし、特記仕様書に定める貫入深さに達しない場合は、速やかに監督員に通知し、設計

図書に関して監督員と協議するものとする。

４ 孔内水平載荷試験

（１）受注者は、使用する試験機の種類を使用に先立ち監督員の承諾を得なければならない。
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（２）受注者は、「JGS1421-2003孔内水平載荷試験方法」により載荷試験を行わなければならな

い。

（３）受注者は、図面及び特記仕様書に定める実施地層及び試験間隔で試験を行わなければなら

ない。

５ その他の原位置試験

受注者は、図面及び特記仕様書の定めによりその他の原位置試験を行わなければならない。

６ 検層

（１）ＰＳ検層

ア 受注者は、「JGS1122-2003地盤の弾性波速度検層方法」を用い、特記仕様書に定める検

層方法によりＰＳ検層を行わなければならない。

イ 受注者は、図面及び特記仕様書の定める間隔で測定しなければならない。

（２）その他の検層

受注者は、特記仕様書の定めにより、その他の検層を行わなければならない。

７ 観察試料の採取

（１）受注者は、観察試料を１ｍごとに採取しなければならない。

ただし、採取間隔は、上記及び特記仕様書の定めにより難い場合、監督職員の指示に従う

ものとする。

（２）受注者は、採取した観察試料を標本ビンに入れ、表７－２「ラベル」に示すラベルを貼付

し、土層の変化が分かるよう標本箱に整理し、監督員に提出しなければならない。

表７－２ ラベル

件 名

試 料 番 号 号 番

採 取 深 さ ｍ～ ｍ

土 質 名

色 調

Ｎ 値 （回／３０ｃｍ）

採取年月日 年 月 日

受 注 者 名
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第177条 台船方式原位置試験

台船方式原位置試験は、第176条原位置試験を適用する。

第178条 乱れの少ない試料採取

１ 軟らかい粘性土の試料採取

（１）受注者は、軟らかい粘性土の乱れの少ない試料を採取する場合、「JGS1221-2003固定ピス

トン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取方法」に示されたエクステンションロッ

ド式又は水圧式の固定ピストン式シンウォールサンプラーを用いなければならない。

（２）受注者は、乱れの少ない試料の採取を1.5mごとに行わなければならない。

ただし、図面及び特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。

（３）受注者は、シンウォールサンプリングを行う場合、表７－３「サンプリングチューブ諸

元」及び図７－１「サンプリングチューブ」に定める諸元を有する引抜き管のサンプリング

チューブを用いなければならない。

（４）受注者は、その他のサンプラーによりサンプリングを行う場合、特記仕様書に定める材質

及び諸元を有する引抜き管のサンプリングチューブ又はライナーを用いなければならない。

表７－３ サンプリングチューブ諸元

名 称 記号 仕 様

材 質 ステンレススチール（SUS-304）

内 径 Ds 75mm±0.5mm

肉 厚 t 1.5mm～2.0mm

刃先角度 α 6°±1°

刃先肉厚 ť 0.2mm±0.05mm

長 さ 1,000mm

偏 平 度 Dt(max)－Dt(min)＜1.5mm

ただし、Dt(max)、Dt(min)はそれぞれ任意の断面における最大外径、最小外径を示す。
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図７－１ サンプリングチューブ

（５）受注者は、サンプリングチューブを反復使用してはならない。

（６）受注者は、サンプラーを孔底に降ろし、試料採取の深さが削孔した深さと一致することを

確認しなければならない。

なお、孔底深さが5cm以上浅い場合は、規定の深さまで掘直しを行うものとする。

（７）受注者は、エキステンションロッドの場合は、チェーン、ターンバックル等の伸びないも

のによりピストンを完全固定しなければならない。

また、水圧式の場合にボーリングロッドをスピンドルチャック等によりピストンを完全固

定しなければならない。

（８）受注者は、一様の速さで連続的に素早くサンプラーを押し込まなければならない。

なお、押し込み量は、サンプリングチューブ全長の80%を目標とするものとする。

（９）受注者は、サンプラー押し込み後、直ちに回転させないように引き上げなければならない。

（１０）受注者は、振動を与えないようにサンプラーを解体しなければならない。

また、ピストンの引抜きは、通気しながら徐々に行うものとする。

（１１）受注者は、試料採取後、直ちに次に掲げる事項をサンプリングチューブに直接記入しな

ければならない。

ア 件名

イ ボーリング孔番号

ウ 同一孔内の試料採取の順位

エ 試料採取深さ
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オ 試料採取年月日

カ 試料回収比（試料長／押込長）

表７－４ 試料番号記入例

件 名 K12-5 12.75m～13.55m 1=80/80

頭 （イ） （ロ）（ハ） （ニ） （ヘ） 刃

部 H5-1-27 先

（ホ）

（１２）受注者は、試料採取後に試料の移動及び状態が変化しないように直ちにパラフィンシー

ル［パラフィン100に対して松脂3の割合（重量比］を行わなければならない。

（１３）受注者は、サンプラー内面の土や水分を拭き取り、刃先部を1.5cm以上、頭部を3cm以上

の厚さでシールしなければならない。

（１４）受注者は、シール後にサンプリングチューブの両端にキャップを付してテープ等により

目封じを行わなければならない。

２ 硬い粘性土、砂質土、砂の試料採取

（１）受注者は、土質及び調査目的により「JGS1222-2003ロータリー式二重管サンプラーによる

土試料の採取方法」、「JGS1223-2003ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方

法」及び「JGS1224-2003ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる試料の採取方

法」に示されたサンプラーのいずれかにより硬い粘性土、砂質土及び砂の乱れの少ない試料

を採取しなければならない。

ただし、特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。

（２）受注者は、乱れの少ない試料の採取を1.5mごとに行わなければならない。

ただし、図面及び特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。

（３）受注者は、サンプリングチューブを反復使用してはならない。

（４）受注者は、地盤の軟硬に応じた適切な圧力と速度で連続してサンプラーを押し込まなけれ

ばならない。

なお、押し込み量はサンプリングチューブの有効採取長以上にならないようにしなければ

ならない。
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（５）受注者は、「JGS1222-2003ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取方法」、「JGS

1223-2003ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方法」及び「JGS1224-2003ロ

ータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる試料の採取方法」に定める諸元を有する引

抜き管のサンプリングチューブを用いなければならない。

（６）受注者は、その他のサンプラーによるサンプリングを行う場合、特記仕様書に定める材質

及び諸元を有する引抜き管のサンプリングチューブを用いなめればならない。

（７）受注者は、採取した硬い粘性土試料に１軟らかい粘性土の試料採取（１０）から（１４）

を適用し、取り扱わなければならない。

ただし、砂質土、砂試料については、特記仕様書の定めによるものとする。

３ 乱れの少ない試料の取扱い

（１）受注者は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないよう取扱いに注意し

なければならない。

（２）受注者は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬しなければならない。

（３）受注者は、採取した試料に衝撃及び振動を与えないようにフォームラバー等の防護物を配

し、静かに運搬しなければならない。

第179条 岩盤試料採取

岩盤試料採取は、第176条原位置試験７観察試料の採取を適用する。

第180条 土質試験

１ 受注者は、JIS及びJGSに定める方法により土質試験を行わなければならない。

２ 受注者は、特記仕様書の定める試験の種類、数量及び試験条件により土質試験を行わなけれ

ばならない。

３ 受注者は、試験に先立ち監督職員に土質試験場所及び試験装置の承諾を得なければならない。

４ 監督員は、土質試験の結果に疑義が生じた場合、又は瑕疵が認められた場合、再試験を指示

することがある。
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第181条 成果

１ 受注者は、特記仕様書に定めのある調査目的を満足するよう、試験結果を整理しなければな

らない。

２ 成果

（１）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要

事項は、その定めによらなければならない。

（２）受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を監督員に提出しなければなら

ない。

・件名

・調査場所

・調査期間

・調査位置図

・土層断面図

・土層柱状図

・土質試験結果

・サンプリング記録

原則として、地盤工学会制定「地盤調査の方法と解説」及び「地盤材料試験の方法と解

説」の様式とする。

第182条 照査

１ 受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。

２ 照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。

（１）調査方針と土質調査内容の適切性

（２）土質試験結果の適切性

（３）成果物の適切性
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第３編 測量編
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第１章 路線測量

第１節 測量に関する一般事項

第101条 測量業務の区分

測量は一般測量と、一般測量よりも精度の高い詳細測量に区分し、求められる精度により使

い分けるものとする。

第102条 使用器材

測量に用いる器材は、表１－１測量に用いる器材に掲げるものと同等以上の性能を有し、点

検整備したものを使用しなければならない。

（１）Ｉ．Ｐ（交点）設置測量及び詳細測量のトラバース測量は、所要の精度を有する

トランシット又は光波測距儀などのトータルステーションを使用する。

ただし、地形の状況その他の事由によりやむを得ない場合においては、最小読定値

３０分以内のポケットコンパスとすることができる。

（２）縦断測量は、原則としてレベル及び標尺を使用するものとする。

（３）横断測量は、一般測量の場合、直角器を併用した水準装置又は勾配定規付ポール

による。詳細測量は原則としてレベル、トランシット、トータルステーション、標

尺等を使用するものとする。

（４）主要構造物の位置決定などの場合は、レベル、トランシット、トータルステーシ

ョン、標尺等を使用するものとする。

表１－１ 測量に用いる器材

区分 器材の名称 測定区分 性 能

一般測量 トランシット 水平角 水平目盛の最小読定値が1分以内であること。

詳細測量 鉛直角

詳細測量 トータルステ 水平角 １ 最小読定値がmmまで可能なもの

ーション 鉛直角 ２ 精度（検定書による。）

距 離 (１)測定距離が2km以上可能なものは、

±（10mm＋Ｄ÷10万）
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(２)測定距離が2km未満のものは、±30mm以内

注）Ｄは測定距離でkm単位

一般測量 レベル 水 準 １ 水準器感度40秒／2mm以内のものであること。

詳細測量 ２ 望遠鏡の倍率は20倍以上であること。

詳細測量 スチールテ 距 離 １ 目盛のある部分の長さが50m以内であること。

ープ ２ 目盛は1ｍｍ以内であること。

一般測量 ガラス繊維 距 離 １ 目盛のある部分の長さが50m以内であること。

詳細測量 製テープ ２ 目盛は1cm以内であること。

一般測量 標尺 距 離 長さが5m以内で、目盛は0.5cmであること。

詳細測量

一般測量 ポケットコ 方位角 １ 磁針の長さは7cmを標準とし、望遠鏡つきであ

詳細測量 ンパス 鉛直角 ること。

２ 水平目盛及び鉛直目盛の最小読定値が30分以

内であること。

一般測量 ポール 距 離 長さは2m、目盛20cmを標準とする。

第103条 測量の精度等

測量の精度及び単位は、表１－２及び表１－３に掲げるとおりとする。

表１－２ 測量の精度

測量器材 ポケットコンパス トランシット トータルス レベル ポール

テーション

距離 (I.P間:40m以内) 同左 同左

(一般) 20m以内
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(I.P間:40mを超

える場合)

当該距離の1/200

中 以内(測点間)

心 10cm以内

線 距離 (I.P間) (I.P間) 同左

測 (詳細) 10cm以内 当該距離の1/1,000

量 以内

(測点間)

当該距離の1/100以

内

角度 1.5分√n 同左

(n=測点数)

閉合 距離総和の1/100 距離総和の1/1000 同左

以内 以内

縦 地盤線 500m往復

断 で10cm以

測 内

量

横 距離 5%以内 5%以内

断

測 勾配 0.1割

量

表１－３ 測量単位

測量の種類 記号 測定単位

中心線 距離(水平距離) ｍ 小数第1位(一般)

小数第2位(詳細)

角度（水平） 秒 最小読定値内
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縦断測量 地盤高 ｍ 小数第2位

水準基標(B.M) ｍ 小数第3位

移器点(T.P)

横断測量 距離 ｍ 小数第1位(一般)

(水平、斜長、地盤高) 小数第2位(詳細)

勾配 割 1:0.05

第104条 基準点

基準点は、測量の目的に応じて次の区分により、取り扱うものとする。

（１）国土地理院の設置した三角点、水準点又は公共測量に基づく多角点及び基準点測

量を実施して設置した基準点、水準点

（２）国土地理院発行の地形図に明示されている地点、地物等を基準として判読した水

準点

第105条 測量杭

測量に使用する杭の規格及び設置方法は、次の各号によるものとする。

（１）測量杭の材質は、表１－４を標準とする。

（２）基準点杭は、測量の起点、終点及び工作物計画箇所付近に、移動や浮沈のないよう堅固

に設置するものとする。

（３）Ｉ．Ｐ杭及び測点杭は、移動や浮沈のないよう堅固に設置するものとする。

（４）杭の設置が不可能な箇所は、岩盤等に設置し、鋲又はペンキ等で明示するものとする。

（５）測量杭は、原則として測点番号を前測点の方向に向けて設置するものとする。

（６）必要がある場合は、測量杭の引照点を設けるものとする。
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表１－４ 測量杭

名 称 材 質

基準点杭

I.P 杭 木又は合成樹脂

引照点杭

測点杭(プラス杭、曲線杭)

第106条 測量野帳等

測量の結果は、測量野帳等に記入し、一件ごとに整理のうえ保存するものとする。なお、ト

ータルステーション等を使用した場合でデータコレクタによる観測値の記録を発注者が指示又

は承認する場合は、特記仕様書により整理するものとする。

第107条 図面

図面は、測量の成果に基づく平面図、縦断面図、横断面図等とし、作図の詳細は、福島県治

山・林道事業業務委託共通仕様書によるものとする

第２節 基準点測量

第108条 作業実施

基準点測量は、福島県公共測量作業規程により実施するものとする。

第３節 予備測量

第109条 予備測量

予備測量は、全体計画調査で設定した路線の位置を現地に設定するために行うものとする。

（１）一般測量

一般測量は、次の各号によるものとする。

ア 予定施工基面高の設定

概略の路線位置は、全体計画調査の結果等を踏まえ、踏査によって設定する。
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当該路線の予定施工基面高の設定は、図上測設及び踏査によって決定した区間ごとの

予定縦断勾配を基に、ハンドレベルとポールを併用して勾配杭又は見通し杭を設定する。

勾配杭等には赤の布テープ等を結び、前後の位置関係が明確になるように設置する。

なお、勾配杭等、設置する際、併せて杭間の水平距離を測距しておき、予定縦断勾配の

修正の参考にする。

イ 概測

踏査によって概略の路線位置が決定し難い等の場合は、折線による中心線を基に、簡易

な計測器具によって距離、縦断勾配、横断勾配、検討を要する曲線等を概測の上図化し、

図上で中心線を検討して路線位置を調整する。

（２）詳細測量

詳細測量は、次の手順によるものとする。

ア 仮測点の位置

予定施工基面高に沿ってトラバース点を設置する。

イ トラバース測量及び座標値計算

基準点測量（結合多角方式）に基づき、トラバース測量を行い、それぞれの測点の座標

値を計算する。

ウ 現地測量

現地において、トータルステーション等又はＧＮＳＳ測量機を用いて又は併用して、地

形、地物等を測定し、数値地形データを作成する。

トータルステーションを用いた電子平板方式による測量により、谷や尾根、その他急激

な地形の変化のある地域を対象に地形測量を実施する。さらに、路線通過予定地の概略

地形を把握するために、仮測点の横断測量を実施し、これらの結果を踏まえて１千分の

１の概略地形図を作成する。

エ 各種構造物の限界高さの調査

土構造物としての限界切土高及び限界盛土高を現地調査により把握する。

オ 平面線形の計画

概略地形図へトラバース点を座標値により挿入し、トラバース点の横断測量の成果によ

り地形図を補正する。次に路線全体の線形及び各種構造物との関連、Ｉ．Ｐ選点条件等
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を勘案しながらＩ．Ｐを選点して、曲線半径及びパラメーターを検討し、クロソイド曲

線と円曲線を組み合せた曲線を図上に設置する。さらに、起点側から２０ｍごとの測点

を図示するとともに、クロソイド始点、クロソイド終点等の必要点を図示する。これら

図上に設置した各点は、いずれも座標値計算をする。ただし、一車線の場合はクロソ

イド曲線の設置は行わない。

なお、平面線形の測量設計は通常二車線の中央で行い、拡幅量は一車線分の２倍、片

勾配は二車線を直線形で結ぶ方法とする。

第４節 実測量

第110条 一般事項

実測量は、全体計画等を基として、現地実測によることを原則とする。調査で設定した路線

の位置を現地に設定するために行うものとする。

第111条 Ｉ．Ｐの選定

Ｉ．Ｐの選点は、予備測量の成果に基づき、路線選定条件、施工基面高の選定条件等を検討

して、Ｉ．Ｐ杭を設置するものとし、次の各号により行うものとする。

（１）選点条件

Ｉ．Ｐの位置選定は、施工基面高の選定条件のほか、次の選点条件を十分検討して決定す

る。

ア Ｉ．Ｐ予定地の前後における交点が、最も適切な位置となるよう設定する。

イ 土工量の近距離の流用又は残土処理を考慮した位置とする。

ウ 地形が急な箇所においても、できるだけ拡幅を必要としない位置とする。

エ 平面及び縦断線形の急激な変化をできるだけ避けた位置とする。

オ 原則としてトンネル区間内には設定しない。

カ 橋梁区間内においては、橋長の中間点又は橋脚付近とすることができる。

（２）Ｉ．Ｐ間の距離

Ｉ．Ｐ間距離は地形に応じて適切な距離とし、30～50m程度を基本とする。

また、路線又は区間におけるＩ．Ｐ間平均距離が長い場合は適切か否かのチェックを行い、
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現地検討や必要に応じて監督職員との協議のうえ再測を行うこととする。

（３）Ｉ．Ｐ杭の設置

Ｉ．Ｐ杭の設置は次の各号により行うものとする。

ア 選点によって決定された交点位置には交点杭を設置し、移動や紛失のおそれのある場

合は、引照点杭を設ける。

イ 詳細測量の場合は、予備測量で図上測設したＩ．Ｐを座標値から現地へ設置する。

ウ 座標値だけでＩ．Ｐの設置が困難な場合は、近隣のトラバース点を基準点と

して、放射法等によりＩ．Ｐを設置する。

第112条 中心線測量

中心線測量は、林道規程に定める車線に関する平面、縦断及び横断線形の各要素に適合する

直線及び曲線の中心線を設置し、平面線形を明らかにする。

（１）測点杭の設置

測点杭の設置は、次の各号によるものとする。

ア 測点杭は、20m単位の番号杭又は追加距離杭とする。

イ プラス杭は、縦断及び横断方向の地形並びに土質区分の変化する点、切土又は盛土が

相互に変化する零断面の箇所、構造物を設置する箇所等に設けるものとする。

ウ 起点及び終点の測点杭は、起点杭及び終点杭を兼ねることができる。

エ 二車線林道の中心線測量は、二車線の中央線で行うが、直線及び曲線の中心線には、

再計算した座標値を基に、Ｉ．Ｐ又は近隣のトラバース点からプラス杭、クロソイド始

点杭、クロソイド終点杭（B.C又はE.Cと重複）、曲線中点杭等の主要点を設置して測距

する。

オ 上記で設置した主要点間に番号杭又は追加距離杭、プラス杭等を設置して測距する。

カ 地形が単純な場合又はＩ．Ｐ間距離が短い場合は、Ｉ．Ｐの位置の設置と併せて各主

要点を設置することができる。

キ 詳細測量の場合は、中心線の各種測点杭を設置した後、各測点の横断方向を計算し、

それぞれの方向杭を設置する。

（２）曲線杭の設置
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曲線杭の設置は、次の各号によるものとする。

ア 曲線設置に当たっては、交点（Ｉ．Ｐ）杭を基準とし、曲線始点（Ｂ．Ｃ）杭、曲線

終点（Ｅ．Ｃ）杭、曲線中点（Ｍ．Ｃ）杭等の曲線杭を設置する。

イ クロソイド曲線の設置は、一般的に主接線から直角座標法又は極角動径法等により中

間点を設置するが、さらに正確な中間点を必要とする場合は、２方法以上を併用するこ

ととする。

（３）距離

測定する距離は、起点又は終点と隣接するＩ．Ｐ間、測点間、曲線設置に要する距離等と

する。

（４）測角

Ｉ．Ｐの測角は直接法を原則とするが、機械が据え付けられないなどの場合は、できるだ

け精度の高い間接測角法によることができる。また、真北又は磁北方向を測定し、路線の

方位を明らかにする。

（５）単曲線の選定条件

単曲線の選定は、適用した選点条件のほか、次の各号によるものとする。

ア 交角（Ｉ．Ａ）が１５度以下の箇所にあっては、曲線を設置しないことができる。

イ できるだけ拡幅量の少ない曲線半径を適用するものとする。

ウ 隣接する各曲線間の半径は、それぞれが調和した平面線形を構成するよう選定する。

エ 隣接する各曲線間にあっては、原則として両曲線の緩和区間長が確保できる曲線半径

を選定できる。

オ 両曲線間の緩和区間長が確保できない場合は、複合曲線又は背向曲線とすることがで

きる。

カ 地形的条件等によって、折り返し線形を必要とする場合は、ヘアピン曲線とすること

ができる。

（６）曲線の設置

交点の屈曲部の曲線設置は、円曲線によるものとし、単曲線、複合曲線、背向曲線及び

ヘアピン曲線に区分する。

ア 曲線中に測点杭を設置するには、接線支距法を原則とするが、大きな曲線半径又は重
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要な箇所にあっては、偏角法によることができる。

イ 曲線の起終点又はＩ．Ｐ点を曲線設置の基準にできない場合は、曲線の中点、任意点

の接線又は両接線間を結ぶ見通し線を曲線設置の基準線とするなどの方法にすること

ができる。

ウ 間接測角法によりＩ．Ａを求める場合は、両接線を結ぶ補助測線の延長とその角度か

らＩ．Ａを求める方法、又はトラバースを設けるなどの方法によることができる。

エ トンネル内などの狭い箇所における測点杭の設置は、接線偏倚距や弦偏倚距法等によ

ることができる。

（７）クロソイド曲線の設置

クロソイド曲線の設置は、主接線からの直角座標法又は極角動径法等により中間点を設

置するが、更に正確な中間点を必要とする場合は、２方向以上を併用することとする。

（８）緩和区間

緩和区間は、次の各号によるものとする。

ア 緩和区間の線形は、原則として緩和接線によるものとする。

イ 緩和接線は、曲線のＢ．Ｃ又はＥ．Ｃを基準として所定の接線長を設定する。

ウ 緩和接線のすり付けが著しく不連続になるなどの場合は、その接線長を曲線内に延長

して設定することができる。

第113条 縦断測量

縦断測量は、中心線測量によって決定した各測点を基に、水準基標を基準として地盤高を測

定するものとする。

（１）地盤高の測定

地盤高の測定は、各測点の地盤における高さについて行うものとする。また,地形急峻な

どのため直接測量が困難な場合は、直近する測点の地盤高を基準とし、間接測量によるこ

とができる。なお、地盤高の測定は、水準基標を基準とした往復測定を原則とし、その誤

差を確認する。

（２）水準基標

縦断測量に当たっては、次により水準基標（Ｂ．Ｍ）を設置する。
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ア Ｂ．Ｍの位置は、起終点付近、起終点間５００ｍ程度の間隔の箇所、重要構造物付近

等とする。

イ Ｂ．Ｍは測点に近接し、かつ保全に支障のない堅固な箇所に設けるものとし、番号、

基準高、施行機関名などを表示する。

ウ Ｂ．Ｍの基準高は、原則として既設林道その他の既知点によるものとするが、これら

の値が明らかでない場合は、地形図等の標高から求めることができる。

第114条 横断測量

横断測量は、各測点の中心線から左右に対して直角方向に設定し、その横断線上の地形の変

化点及び道路、施設、水面などについて、位置、形状、地盤高等を測定する。

（１）測定範囲

横断測量の測定範囲は、予測に用いた勾配杭等を基準とし、のり尻、のり頭、構造物の

位置などを推定して決定する。

（２）地盤高等の測定

横断測量は測点を基準として、横断線上の各地盤高及び水平距離又は斜長及び勾配を測

定する。

第115条 平面測量

平面測量は、中心線及び各測点を基準として、横断測量の測量範囲以上の区域について、地

形、地物、地域などの位置を測定する。

（１）測定範囲

平面測量の測定範囲は、一般測量の場合は、特別の場合を除き中心線から両側へそれぞ

れ２０ｍ程度とし、詳細測量の場合は、原則として中心線から両側へそれぞれ５０ｍ程度

以上とする。

（２）測量の対象

平面測量の対象は、次によるものとする。

ア 河川、沢、谷、崩壊地、露岩などの地形及び地質構造

イ 人家、学校、道路等の公共施設、その他の構造物、Ｂ．Ｍ等
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ウ 法令に基づく制限地等の名称、地域等

エ 行政区界及び林地、果樹園、草地、田畑、住宅地等の土地利用区分

オ 林地にあっては、所有者界、林班界、林小班界等

（３）位置の測定

位置測定のための測量は、原則としてオフセット法等によるものとし、用地、地物など

の確定を要する場合は、用地測量に準じて測定する。

第116条 伐開

伐開は、必要最小限度にとどめるものとする。

第５節 用地測量

第117条 一般事項

１ 用地測量は、林道に関連して用地を確定する必要がある場合に行うものとする。なお、買

収又は賃貸借等を伴わない用地の場合は、実測量の成果又は必要事項の調査によって作成す

る潰地図をもって、用地測量を実施しないことができる。

２ 林道に関連した用地幅は、林道構造の各外縁線に２．０ｍを加えたものを標準とし、林道

構造の規模、安定度、維持管理、周辺に与える影響度等を考慮して増減する。林道構造の外

縁は、維持管理上必要とする深度の地中部分を含むものとし、その深度は林道の構造等に応

じて決定する。

第118条 実測量

実測量は、用地調査によって得られた各種資料を基に、関係者の現地立会その他の諸手続を

行い、現地において分筆等に必要な用地幅、境界等を確定する。

（１）用地幅杭

用地幅杭表に示された測点ごとに、これと直角方向に用地幅を測定して用地幅杭を設定

する。

なお、各用地幅杭を結ぶ隣接折線間が、地形等に適合しない場合又は直線に近似する場

合は、その間の用地幅杭を設けないことができる。
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（２）測量

測量は原則としてトータルステーションを用いた電子平板方式による測量又は多角測量

によるものとし、あらかじめ方位及び基準点の位置を明らかにし、これと関連させた測

点、用地幅杭、筆界点等を基に、用地の分筆又は一筆ごとの所有者等を明らかにする。

（３）作業実施

用地測量は、福島県公共測量作業規程により実施するものとする。

第６節 構造物設置箇所の測量

第119条 構造物設置箇所の測量

構造物設置箇所の測量は、次の各号により行うものとする。

（１）排水施設、擁壁工

設置する位置、方向、傾斜、延長、水位等を測定して、その種類、構造等を調査する。

この場合、現地条件に応じて本測線に関連させて調査測線を設け、実測量の中心線測量、

縦断測量、横断測量等に準じて実測する。

（２）橋梁工

橋梁工は橋台、橋脚、護岸等の設置位置について行うものとし、前号に準じるものとす

る。

（３）トンネル工

実測量の中心線測量、縦断測量、横断測量等に準じて実測する。

（４）その他

第１号に準じるものとする。

第７節 残土処理箇所の測量

第120条 残土処理場

残土処理場箇所の測量は、選定された箇所ごとに行うものとし、現場条件に応じて本測線に

関連する調査測線を設け、実測量に準じた縦断測量、横断測量及び平面測量を行うものとする。
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第８節 その他箇所の測量

第121条 林業作業用施設等

林業作業用施設及び待避所・車廻し箇所等の測量は、選定された箇所ごとに行うものとし、

第120条に準じるものとする。

第122条 地区全体計画に係る施設等

地区全体計画における施設計画箇所の測量は、第２節基準点測量、第４節実測量、第５節用

地測量に準じて行うものとする。
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第２章 山地治山等測量

第１節 測量に関する一般事項

第123条 山地治山等測量業務の種類

測量業務の種類は、次の各号によるものとする。

（１）基準点測量等

ア 基準点測量

イ 用地測量

ウ 地形測量

（２）山地治山等測量

ア 渓間工の測量

イ 山腹工の測量

ウ 海岸防災林造成の測量

エ 防風林造成の測量

オ なだれ防止林造成の測量

カ 土砂流出防止林造成の測量

キ 保安林整備の測量

ク 保安林管理道の測量

ケ 水土保全治山等の測量

（３）地すべり防止測量

ア 実態調査の測量

イ 機構調査の測量

ウ 地すべり防止工の測量

第124条 使用器材

測量に用いる器材は、表２－１に掲げるものと同等以上の性能を有し、点検整備したものと

する。
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表２－１ 測量に用いる器材

区分 器材の名称 測定区分 性 能

トータルステーシ 水平角 １ 最小読定値がmmまで可能なもの。

ョン 鉛直角 ２ 精度(検定書による。)

（光波測距儀） 距 離 (１)測定距離が2km以上可能なものは

一 ±(10mm＋D÷10万)

般 （２）測定距離が2km未満のものは±30mm以内

の 注）Ｄは測定距離で、km単位

測

量 ＧＰＳ観測機 座標・標高 １ 水平成分⊿N･⊿Eの差 20mm√N

N：辺数

２ 高さ成分⊿uの差 30mm√N

N：辺数

レベル 水準 １ 水準器感度40秒/2mm以内のものであること。

２ 望遠鏡の倍率は20倍以上であること。

標尺 距離 長さが5m以内で、目盛は0.5cmであること。

ポケットコンパス 方位角 １ 磁針の長さは7cmを標準とし、望遠鏡つきで あ

簡 鉛直角 ること。

易 ２ 水平目盛及び鉛直目盛の最小読定値が1度以内で

な あること。

測 メートル縄 距離 １ 目盛のある部分の長さが100m以内であること。

量 ２ 目盛は10cm以内であること。

ポール 距離 長さは2～3m、目盛20cmを標準とする。

第125条 公差及び測定方法

測量公差及び測定方法は、表２－２によるものとする。
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表２－２ 測量の公差及び測定方法

測量器材 レベル トータルステーション ポケットコンパス

種類 区分

水平角 測定方法 正位･反位 1対回 前視･後視 各1回

又は磁 最小読定値 1分以内 1度以内

針方位 公 規定角又は角 1.5分√n

差 規約との公差 n＝測点数

鉛直角 測定方法 前視･後視 各1回

最小読定値 1分以内 1度

距離 測定方法 1回 2セット 2回

最小読定値 (標尺)0.5cm 1cm 10cm

公 読定公差 2cm以内 10cm

差

公差 座標閉合差 距離の総和の 図上距離の総和の

1,000分の1 100分の1

高低閉合差 500m程度で 20cm√n

5cm以内 n＝使用した辺数

GNSS基準点測量(１～４級)

仮 定 水平位置の閉合差 ⊿S=10cm＋4cm√N

三次元網 ⊿S：既知点の成果値と仮定三次元網平均計算か

平均計算 ら求められた距離

による。 N：既知点までの最短辺数

標高の閉合差 25cm＋4.5cm√Nを標準とする。

N：辺数

新点水平位置の標準偏差 10cm

新点標高の標準偏差 20cm
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第126条 基準点

基準点は、次の各号の点とするものとする。

（１）国土地理院の設置した三角点、水準点又は公共測量に基づく多角点及び基準点測量を実

施して設置した基準点、水準点

（２）国土地理院発行の地形図に明示されている地点、地物等を基準として定めた水準点

第127条 測量杭

１ 測量に使用する杭の材質、形状、寸法等は、表２－３を標準とするものとする。

表２－３ 山地治山等測量杭

名称 材料 杭の表示色

基準点杭 木又は 赤色

Ｉ．Ｐ杭 合成樹脂

測量杭 木又は 赤色

合成樹脂

２ 基準点杭は、測量の起点、終点及び工作物計画箇所付近に、移動や浮沈のないよう堅固

に設置するものとする。

３ Ｉ．Ｐ杭及び測点杭は、移動や浮沈のないよう堅固に設置するものとする。

４ 杭の設置が不可能な箇所は、岩盤等に設置し、鋲又はペンキ等で明示するものとする。

５ 測量杭は、原則として測点番号を前測点に向けて設置するものとする。

６ 測量杭は、上端を赤ペンキ等で着色して識別し易くするとともに、移動、紛失を防ぐた

め適宜保護し、必要ある場合は、引照点を設けるものとする。

第128条 測量野帳等

測量の結果は、測量野帳等に記入し、一件ごとに整理し、保存するものとする。
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第129条 図面

１ 平面図には、測点及び番号、基準点位置、引照点、方位、縮尺、標高、等高線、計画及

び既設工作物、築設年度、既施工地等設計に必要な諸元を記入するものとする。

２ 工種配置図には、測点及び番号、基準点位置、引照点、方位、縮尺、標高、計画及び既

設工作物等設計に必要な諸元を記入するものとする。

３ 縦断面図には、測点及び番号、水平距離、水平逓加距離、垂直距離、垂直逓加距離、渓

床及び山腹の勾配、Ｂ．Ｍ、縮尺、計画及び既設工作物の築設年度等設計に必要な諸元を

記入するものとする。

４ 横断面図には、測点及び番号、地盤変移点、露出岩盤、推定岩盤、土質区分線、既設工

作物等設計に必要な諸元を記入するものとする。

第130条 図面の縮尺

図面の縮尺は、表２－４を標準とするものとする。

表２－４ 図面の縮尺

区 分 業 務 種 別 内 容 縮 尺

平面図 渓間工 工種分類に基づく記号 通常規模のもの 1/1,000

防風林造成 で図示するもの 膨大なもの 1/2,000

なだれ防止林造成 工種が複雑なもの及び工種の規模、方向を 1/200～1/500

保安林整備 平面投影で図示するもの

水土保全治山等

地すべり防止

山腹工 一般地形測量 1/500～1/2,000

海岸防災林造成 （山腹工に準ずるもの）

保安林整備

水土保全治山等

地すべり防止

工 種 各業務共通 1/200～1/500

配置図
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縦断面図 渓間工 水平縮尺 平面図と同一

防風林造成 垂 渓床勾配1/10未満 水平縮尺の5倍

保安林整備 直 渓床勾配1/10以上 水平縮尺の2倍

水土保全治山等 縮 渓床勾配特に緩やかな場合 水平縮尺の10倍

地すべり防止 尺 渓床勾配特に急な場合 水平縮尺と同一

流路工、護岸工の設計 水平縮尺と同一

山腹工 水平、垂直とも 工種配置図と同一

海岸防災林 のり切土量算定のためのもの 横断面図と同一

なだれ防止林造成 （山腹工に準ずるもの) 工種配置図と同一

保安林整備

水土保全治山等

地すべり防止

横断面図 各業務共通 通常 1/100

必要に応じ 1/10～1/50

又は1/200

第２節 基準点測量等

第131条 基準点測量

基準点測量は、福島県公共測量作業規程により実施するものとする。

第132条 用地測量

用地測量は、福島県公共測量作業規程により実施するものとする。

第133条 現地測量

現地において、トータルステーション等又はＧＮＳＳ測量機を用いて又は併用して地形、地

物等を測定し、数値地形図データを作成する。

トータルステーションを用いた電子平板方式による測量により、谷や尾根、その他急峻な地

形の変化のある地域を対象に地形測量を実施する。さらに、路線通過予定地の概略地形を把握
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するために、仮測点の横断測量を実施し、概略地形図を作成する。

第３節 渓間工の測量

第134条 踏査選点

踏査選点は、計画地付近一帯の区域について概況を把握し、測量点を選点するものとする。

第135条 中心線測量

１ 中心線測量は、片側５０ｍ程度の範囲を対象に、既知点又は任意の不動点と出発点とし、

出発点から他の既知等まで測量し、渓床・渓岸の現況、土地利用区分、各種構造物等の位

置を明らかにするものとする。測定方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は

監督員の指示によるものとする。

（１）中心線測量

中心線測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用し、渓床の主要点及び中心

部の位置を多角方式により測量する。

（２）簡易中心線測量

簡易中心線測量は、ポケットコンパス等を使用し、渓床の主要点及び中心部の位置を測

量する。

（３）中心線縦断測量

中心線縦断測量は、ポケットコンパス等を使用し、渓床の主要点及び中心部の位置、地

盤高を測量する。

２ 測量成果に基づき閉合差を求め平面図、縦断面図を作成するものとする。

第136条 平面測量

１ 平面測量は、中心線測量で設置した測点を基準として、保全対象、所有者界、土砂捨場、

林相区分等を明らかにするものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計

図書又は監督員の指示によるものとする。

（１）平面測量

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用し、測量する。
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（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用し、測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

第137条 縦断測量

縦断測量は、中心線測量で設置した測点、渓床勾配の変化点等の地盤高及び既設構造物の高

さ等を測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督員

の指示によるものとする。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用し、往復測量とす

る。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用し、片道測量とする。

２ 測量成果に基づき、縦断面図を作成するものとする。

第138条 横断測量

横断測量は、次の各号による測量方法を標準とし、設計図書又は監督職員の指示によるもの

とする。

（１）横断測量

横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケットコンパスを使

用し、縦断測量の測点を基点として、中心線に対して直角方向の地形の変化点及び設計上

必要な地点の地盤高を測量する。

（２）簡易横断測量

簡易横断測量は、ポケットコンパス等を使用し、ダム堆砂量等の簡易な横断測量を行う。

２ 測量成果に基づき、横断面図を作成するものとする。

第139条 構造物計画位置横断測量

構造物計画位置横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケットコ
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ンパスを使用し、構造物計画位置の地形の変化点の地盤高を詳細に測量することともに、土量

計算の区分等に必要な土質区分を行うものとする。

２ 測量成果に基づき、横断面図を作成するものとする。

第４節 山腹工の測量

第140条 踏査選点

踏査選点は、第134条に準ずるものとする。

第141条 平面測量

１ 平面測量は、崩壊地の周囲を測量し、基礎工、緑化工等の数量、面積の算出及び工種配

置を明らかにするものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は

監督員の指示によるものとする。

（１）山腹平面測量

山腹平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易山腹平面測量

簡易山腹平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図、工種配置図を作成するものとする。

第142条 縦断測量

１ 縦断測量は、崩壊地の下部に基準点を設け、主要な縦断面の地形の変化点、構造

物の計画位置及びのり切計画位置等測量するものとする。測量方法は次の各号による方法

を標準とし、設計図書又は監督員の指示によるものとする。

（１）山腹縦断測量

山腹縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易山腹縦断測量

簡易山腹縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 第137条第2項に準じ、縦断面図を作成するものとする。
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第143条 横断測量

１ 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、構造物の計画位置及びのり切計画位置等を

測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督員の

指示によるものとする。

（１）山腹横断測量

山腹横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケットコンパス

を使用して測量する。

（２）簡易山腹横断測量

簡易山腹横断測量は、ポケットコンパス等を使用し、簡易な構造物等について測量する。

２ 測量成果に基づき、横断図を作成するものとする。

第５節 防風林造成の測量

第144条 踏査選点

防風林の設置予定箇所の風上側、風下側一帯の区域を踏査し、計画地の概況を把握の上、測

量点を選点するものとする。

第145条 平面測量

１ 平面測量は、風害の区域、地形、地物、土地の利用状況、保全対象の位置等を測量する

ものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督員の指示によ

るものとする。

（１）平面測量

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

第146条 縦断測量

縦断測量は、造成する林帯のおおむね中心点を縦方向に結び等間隔及び地形の変化点に測点
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を設けて測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監

督員の指示によるものとする。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、縦断面図を作成するものとする。

第147条 横断測量

１ 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、必要な範囲について測量するものとする。

測量方法は次の各号による方法を標準とし、選択は設計図書又は監督員の指示によるも

のとする。

（１）横断測量

横断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易横断測量

簡易横断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、横断面図を作成するものとする。

第６節 なだれ防止林造成の測量

第148条 踏査選点

なだれの発生区から堆積区に至る付近一帯の区域を踏査し、計画地の概況を把握の上、測量

点を選定するものとする。

第149条 平面測量

１ 平面測量は、なだれの発生区から堆積区に至る中心線に沿って法線を設定して、法線と

その周囲を測量し、防止施設、森林造成等の数量、面積の算出及び工種配置を明らかにす

るものとし、測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督職員の指示に

よるものとする。
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（１）平面測量

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

第150条 縦断測量

縦断測量は、法線の地形変化点、構造物の計画位置等を測量するものとする。測量の方法は

次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督員の指示によるものとする。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、縦断図を作成するものとする。

第151条 横断測量

横断測量は、第143条に準ずるものとする。

第７節 土砂流出防止林造成の測量

第152条 踏査選点

踏査選点は、森林造成計画地の付近一帯を踏査し、計画地の概況を把握の上、測量点を選点

するものとする。

第153条 平面測量

１ 平面測量は、森林造成地の周囲を測量し造成基礎工、植栽準備工等の数量、面積の算出

及び工種配置を明らかにするものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設

計図書又は監督員の指示によるものとする。

（１）平面測量
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平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易平面測量

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、平面図を作成するものとする。

第154条 縦断測量

１ 縦断測量は、造成基礎工等の位置、方向、配置規模等を把握できるよう測線を設定して

測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は監督員

の指示によるものとする。

（１）縦断測量

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。

（２）簡易縦断測量

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。

２ 測量成果に基づき、縦断面図を作成するものとする。

第155条 横断測量

横断測量は、第147条に準ずるものとする。

第８節 保安林整備の測量

第156条 踏査選点

森林造成計画地の付近一帯を踏査し、計画地の概況を把握の上、測量点を選点するものとす

る。

第157条 平面測量

平面測量は、第153条に準ずるものとする。

第158条 縦断測量

縦断測量は、第154条に準ずるものとする。
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第159条 横断測量

横断測量は、第147条に準ずるものとする。

第９節 水土保全治山等の測量

第160条 水土保全治山等の測量

１ 水土保全治山等の測量範囲は、設計図書又は監督員の指示によるものとする。

２ 水土保全治山等の各施設の測量は、第３節「渓間工の測量」及び第４節「山腹工の測

量」に準ずるものとする。

３ 森林整備等に係る区域測量又は標準地測量等は、ポケットコンパス等によることができ

るものとする。

第１０節 地すべり防止の測量

第１ 調査に関わる測量

第161条 踏査選点

地すべり区域を含む周辺一帯を踏査し、地すべりの実態調査測量の測量点を選点するものと

する。

第162条 地形測量

１ 地形測量は、第126条に定める「基準点」のほか、当該地すべり地の周辺にも基準点を設

け、トータルステーション（光波測距儀）又はポケットコンパスを使用し、不動地、滑落

崖、亀裂、沼、凹地、隆起地帯、断層等の位置、方向、湧水地点及び保全対象の位置等を

測量するものとする。

２ 基準点は、地すべりの移動後も旧位置が照査できるとともに各種測量に共通して使用で

きるよう、地すべり地外の不動点に２点以上設けるものとする。

３ 測量の成果に基づき、測点及び番号、基準点位置、方位、縮尺、標高、等高線、滑落崖、

亀裂、地すべりの移動範囲、地すべりブロックの範囲、湧水点、池沼湿地、舌端部、調査

地点等必要な地形、地物を記入した平面図を作成するものとする。

４ 図面の縮尺は1/500を標準とする。
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第163条 測線測量

１ 測線測量は、地すべりの調査及び安定解析等の基準線として設定された主側線、副側線

を、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケットコンパスを使用し、平面、

縦断及び横断測量するものとする。

２ 測線の測点は、平均的な地形の変換点に設ける測量杭に加え、微地形を正確に表すこと

ができるよう亀裂、隆起の地点、滑落崖等においてもプラス杭を設けなければならない。

３ 基準点は、地形測量で設置した基準点を基準として、各測線ごとに不動点に２点以上設

けるものとする。

第２ 設計に関わる測量

第164条 地すべり防止工の測量

地すべり防止工の測量は、地すべり防止工の位置及び規模の決定に必要で、十分な範囲を測

量する。

第165条 設計に関わる測量の種類

測量の種類は、測線測量、平面測量、縦断測量及び横断測量をする。

第166条 測線測量

１ 測線測量は、第163条に準ずるものとする。

２ 測量の成果に基づき縦断面図、横断面図を作成するものとする。なお、主測線並びに副

測線の位置は平面図等に記入するものとする。

３ 縦断面図及び横断面図は、地形、防止施設の断面のほかに、ボーリング柱状図の要点、

地層区分、地下水文状況、すべり面、基盤面等の調査成果を記入するものとする。

４ 図面の縮尺は1/500を標準とし、地すべりブロックの面積、重要度、保全対象の位置など

から1/1,000又は1/2,000等とすることができるものとする。また、縦断面図及び横断面図

における縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするものとする。
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第167条 平面測量

１ 平面測量は、第162条に準ずるものとする。

２ 主測線、副測線、横断線と関連させるとともに、調査ボーリング等の位置を測量杭にて

明確に表す。

３ 測量の成果に基づき平面図（地形図）を作成する。図面の縮尺は1/500を標準とするが、

地すべりブロックの面積、重要度、保全対象の位置などから1/1,000又は1/2,000等とする

ことができるものとする。縦断面図の縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするものと

する。

第168条 縦断測量

１ 縦断測量は、地すべり防止施設の配置及び規模を決定するために必要な、施工対象地の

主要な縦断面の地形を測量するものとする。

２ 縦断面図には、縦断地形、防止施設の断面のほか、必要に応じてボーリング柱状図の要

点、地層区分、地下水文状況、すべり面、基盤面等の調査成果を記入するものとする。

３ 測量の成果に基づき縦断面図を作成する。図面の縮尺は1/500を標準とするが、地すべり

ブロックの面積、重要度、保全対象の位置などから1/1,000又は1/2,000等とすることがで

きるものとする。縦断面図の縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするものとする。

第169条 横断測量

１ 横断測量は、地すべり防止工の形状・切取・盛土量等を決定するために必要な、施工対

象地の横断面の地形を測量するものとする。

２ 測量の成果に基づいて、横断面図を作成するものとする。

３ 横断面図には、横断地形のほか、必要に応じて地層区分、水文状況、すべり面、基盤面

等の調査成果を記入するものとする。

４ 測量の成果に基づき横断面図を作成する。図面の縮尺は1/500を標準とするが、地すべり

ブロックの面積、重要度、保全対象の位置などから1/1,000又は1/2,000等とすることがで

きるものとする。横断面図の縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするものとする。
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第３章 治山事業における防潮工等の測量

第１節 深浅測量

第170条 適用の範囲

本節は、深浅測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。

第171条 測量準備

受注者は、測量を実施するに当り、必要な計画・準備を行わなければならない。

第172条 基準点測量

受注者は、測量に用いる基準点として、地方整備局又は海上保安庁海洋情報部（以下「海洋

情報部」という。）等の既設点を用いなければならない。

ただし、やむを得ない事由により前述の既設点が使用できない場合は、次の方法により必要

な基準点を決定してもよい。

（１）主要基準点は、国土地理院の三角点、多角点、電子基準点及び公共測量に基づく三角点

及び多角点を基準として用いなければならない。

（２）深浅測量の必要な補助基準点は、主要基準点を基準としなければならない。

（３）主要基準点の測定は、三角測量、多角測量、ＧＮＳＳ測量によらなければならない。ま

た、補助基準点の測定は、三角測量、多角測量、ＧＮＳＳ測量、又は前方交会法若しくは

後方交会法によらなければならない。

ただし、後方交会法の場合は、主要基準点からの位置の線を併用しなければならない。

（４）三角測量の辺長計算は、２個以上の三角形を使用するものとするか又は既知辺を含む三

角形で計算するものとする。算出した辺長を用いて座標計算を行うものとする。

なお、座標値の較差は、次のとおりとする。

主要基準点：３０ｃｍ以内

補助基準点：５０ｃｍ以内

（５）多角測量は、節点に既知点を含んで行い、座標計算を行わなければならない。

なお、座標値の閉合差は、次のとおりとする。

主要基準点：３０ｃｍ以内
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補助基準点：５０ｃｍ以内

（６）ＧＮＳＳの観測方法は、２点の同時観測による干渉法とし、基地点に結合する

ように行い、座標計算するものとする。

なお、座標値の標準偏差は、次のとおりとする。

主要基準点：１５ｃｍ以内

補助基準点：２５ｃｍ以内

（７） 交会法の座標の計算は、３か所以上の基準点を用いて行わなければならない。

なお、座標値の較差は、次のとおりとする。

主要基準点：３０ｃｍ以内

補助基準点：５０ｃｍ以内

（８） 測量機器は、必要な精度を考慮して選定したものを用いるものとする。

なお、ＧＮＳＳを使用する場合は、当該契約の実施区域において行った精度の確認結

果を添えて使用申請を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

第173条 簡易検潮等

受注者は、検潮所の新設を行う場合、図面及び特記仕様書に定める検潮器の設置位置、機種

及び方法により検潮しなければならない。

第174条 水深測量

１ 検潮

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める既設の検潮所を使用して、検潮しなければなら

ない。

（２）受注者は、次により検潮しなければならない。

ア 検潮記録を利用する場合は、機器の作動状況、基準面等を調査するものとする。

イ 検潮記録の縮率、潮高伝達の遅れ等に起因する潮高の誤差は、検潮器と副標との比較

観測（相次ぐ高低潮を含む連続観測を２回以上）によって、これを求め、補正するも

のとする。

ウ 検潮器の自記ペンの示す時刻の遅速及び副標との潮高比較を１日１回以上観
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測して記録する。

（３）受注者は、特記仕様書の定めにより検潮基準面と基本水準標との高低差を求めるための

水準測量を行うものとする。

ア Ｔ．Ｐとの関係を求める場合は、使用した G.S.B.M.の公表平均成果年度を明記する。

イ 水準測量成果図には関係する各固定点間の高低差値を明記する。

２ 最低水面及び平均水面

受注者は、最低水面又は平均水面を示す値が存在しないか又は存在してもその値の確認

が必要な場合（地盤変動等により基本水準標の標高が不確定と思われる場合等）には、長

期間にわたって観測を行っている測量地に近い検潮所（基準検潮所）と測量地検潮所との

一定の期間の平均水面と比較して測量地検潮所の平均水面を求め、この面から海上保安庁

海洋情報部ホームページ（http://www1.kaiho.mlit.go.jp）の平均水面、最高水面及び最低

水面の高さに関する告示に掲げられたＺ０区分帯によるＺ０を減じた面を最低水面とする

ものとする。

ＤＬ＝Ａ０’－Ｚ０

Ａ０’＝Ａ１’＋（Ａ０－Ａ１）

ここでＤＬ：最低水面

Ａ０：基準検潮所の平均水面

Ａ０’：測量地検潮所の平均水面

Ａ１：基準検潮所の短期平均水面

Ａ１’：測量地検潮所の短期平均水面

Ｚ０：平均水面から最低水面までの値

３ 水深測量

（１）受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域について水深測量を行わなければならない。

（２）海上測位

ア 受注者は、海上位置測量に使用する機器は六分儀、経緯儀、測距儀、衛星測位機等とし、

海上測位位置の精度は、特級水域では±２ｍ、１ａ級水域及び１ｂ級水域では±５ｍを

確保できるものを使用しなければならない。

イ 受注者は、海上測位位置の線の交角を３０°～１５０°の範囲内に収めなければなら
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ない。

ウ 受注者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定しなければなら

ない。

（３）測深

ア 測深機器

受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音響測深機含む。）及びレーザー測深

機、測鉛等により測深を行うものとし、使用する音響測深機は「音響測深機の性能（水

深１００ｍ未満）」に示す性能以上のものとする。

なお、特記仕様書に定めがなく、表３－１に示す性能以上の音響測深機により難い場

合は、測量に先立ち監督員に測深方法の承諾を得なければならない。

表３－１ 音響測深機の性能（水深１００ｍ未満）

項 目 性 能

シングルビーム音響測深機（多素子音響測深機を含む。）

仮定音速度 1500m/s

発振周波数 90～230kHz(水深31m未満)

30～230kHz(水深31m～100m未満)

送受波器の指向角 半減半角8°以下

紙送り速度 20mm/min以上

最小目盛 0.2ｍ以下

スワス音響測深機（マルチビーム）

仮定音速度 1500m/s

発振周波数 70～455kHz（水深31m未満)

26～455kHz（水深31m～100m未満)

レンジ分解能 5cm以下

測深ビーム方式 クロスファンビーム

測深ビーム幅 1.5度以下×1.5度以下

スワス音響測深機（インターフェロメトリ）
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発振周波数 100～500kHz

レンジ分解能 5cm以下

仮定音速度 1500m/s

受信素子数 4個以上

※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相差式（インターフェロメトリ）音響

測深機（受信素子数が４個以上のものに限る。）で船体に固定して使用するものをいう。

イ 測深及び水深改正

（ア） 受注者は、音響測深法によって得られた水深値について潮位、音速度、吃水等より

諸改正を行わなければならない。

（イ） 受注者は、音響測深機の機械的誤差及び水中音波速度の変化等による改正量をバー

チェック法若しくは音速度計により求めなければならない。

ただし、これらによれない場合は、水温、塩分等の測定を行って海水中の音速度を

算出しなければならない。バーチェック法以外の方法による場合でも喫水の確認は行

わなければならない。

（ウ） 受注者は、バーチェック法等による水中音速度の測定を１日１回、測深海域の最深

部で行うものとする。ただし、アナログ記録で処理する時は音響測深機のベルト及び

ペンの調整又はそれらの交換を行った場合は、その都度、そのバーチェックを行わな

ければならない。

（エ） 受注者は、バーチェック法による場合は、バーを深度３０ｍまでは２ｍごと、３０

ｍ以深は５ｍごとに行い、上げ下げの平均値から改正値を求めなければならない。

（オ） 受注者は、海面が平穏で視界が良好な作業条件で測深作業を行わなければならない。

４ 測量結果の整理及び解析

受注者は、特記仕様書の定めにより観測記録の整理及び解析を行わなければならない。

第175条 成果

１ 受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必

要事項は、その定めによらなければならない。
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２ 受注者は、必要に応じ次に掲げる内容を記載した報告書、測深図を作成し、資料ととも

に監督員に提出しなければならない。

（１）報告書

・件名

・測量場所

・測量期間

・測量区域図

・測量機器

・測定方法

・地形解析結果

・測量結果と考察

（２）図面

・測深図

（３）測量資料

・航跡図

・測定帳簿（測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿、検潮簿、基準点計算簿）

・測定記録（音響測深記録、検潮記録、電波又はＧＮＳＳ測位記録）

第176条 照査

１ 受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならな

い。

２ 照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。

（１）調査方針及び調査内容の適切性

（２）測定記録と計算結果の整合性

（３）測定記録と図面表現の整合性

（４）既存資料、計画資料等の整合性

（５）成果物の適切性
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第２節 汀線測量

第177条 適用の範囲

本節は、汀線測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。

第178条 測量準備

測量準備は、第171条測量準備を適用する。

第179条 基準点測量

基準点測量は、第172条基準点測量を適用する。

第180条 水準測量

１ 水準測量

受注者は、測量近辺に水準点がない場合は、国家水準点より主要な基準点の標高を求め

ることを必要とする水準測量を実施しなければならない。

２ 縦断測量

主要基準点及び補助基準点について往復水準測量を実施しなければならない。

３ 横断測量

受注者は、特記仕様書の定めにより、主要基準点及び補助基準点を基準とし、汀線にほ

ぼ直角方向へ１０ｍ間隔に基本水準面までの水準測量を実施しなければならない。なお、

測定間隔は特記仕様書の定めによる。

第181条 成果

受注者は、下記項目及び設計図書の定めにより成果物を作成し、提出しなければならない。

・観測手簿

・計算簿

・成果表

・線形図

・線形地形図（杭打設点網図）
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・縦断図面

・横断図面

・詳細平面図

・点の記

・精度管理表

・その他資料

第182条 照査

照査は、第176条照査を適用する。
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第４章 環境生物調査

第１節 プランクトン調査

第183条 適用の範囲

本節は、防潮工等の測量業務と一体として実施するプランクトン調査に関する一般的事項を

取り扱うものとする。

第184条 調査準備

受注者は、調査に先立ち、目的及び内容を把握し、調査に必要な計画・準備を行わなければ

ならない。

第185条 位置測量

１ 受注者は、調査に先立ち、監督員に調査位置の承諾を得なければならない。

２ 受注者は、本調査においてＧＮＳＳを使用する場合は、調査の実施区域において行った

精度の確認結果を添えて使用申請を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

第186条 プランクトン調査

１ 調査機器

受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承認を得ら

れなければならない。

２ 調査方法

受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査海域、調査時期、調査地点及び調査方法に

より行わなければならない。

３ 試料の固定

（１）受注者は、採水器を引き上げた後、試料を標本瓶に入れ、速やかに固定し、併せて、

クロロフィルａ測定用試料を別途標本瓶に入れ保管しなければならない。

（２）受注者は、プランクトンネットを引き上げた後、直ちに試料を標本瓶に保管し、生体

試料として用いる場合を除き、速やかに固定しなければならない。
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第187条 分析、解析・考察

１ 試料の同定・分析

（１）受注者は、試料の同定・分析を試料の前処理（濃縮）、沈殿量の測定、種の同定・個体

数（細胞数）の計数の手順で行わなければならない。

（２）受注者は、クロロフィルａの測定を測定・分析手引き書（海洋観測指針）に従って行

わなければならない。

２ 調査結果の解析及び考察

受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察しなければならない。

第188条 成果

１ 受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必

要事項は、その定めに従わなければならない。

２ 受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、監督員に提出し

なければならない。

・件名

・調査目的

・調査海域

・調査地点

・調査日時

・調査方法及び調査機器

・調査結果及び解析結果

・調査結果の考察

第189条 照査

１ 受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならな

い。

２ 照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。

（１）調査方針と調査内容の適切性
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（２）調査結果及び解析結果と既存資料の整合性

（３）成果物の適切性

第２節 卵・稚仔調査

第190条 適用の範囲

本節は、防潮工等の測量業務と一体として実施する卵・稚仔調査に関する一般的事項を取り

扱うものとする。

第191条 調査準備

受注者は、調査に先立ち目的及び内容を把握し、調査の手順及び調査に必要な準備を行わな

ければならない。

第192条 位置測量

１ 受注者は、調査に先立ち監督員に調査位置の承諾を得なければならない。

２ 受注者は、本調査においてＧＮＳＳを使用する場合は、調査の実施区域において行った

精度の確認結果を添えて使用申請を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

第193条 卵・稚仔調査

１ 調査機器

受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得

なければならない。

２ 調査方法

受注者は、図面及び特記仕様書の定める調査海域、調査時期、調査地点及び採集方法に

より行わなければならない。

３ 試料の固定

受注者は、標本瓶に移した試料をホルマリンで固定しなければならない。
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第194条 分析、解析、考察

１ 試料の固定・分析

（１）受注者は、固定された試料の中から卵・稚仔を選別するものとし、選別後のサンプル

は、実体顕微鏡などで再検しなければならない。

（２）受注者は、卵・稚仔の計数に実体顕微鏡を用い、種類別に個体数を計数しなければな

らない。

２ 調査結果の解析及び考察

受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察しなければならない。

第195条 成果

成果は、第188条成果を適用する。

第196条 照査

照査は、第189条照査を適用する。

第３節 底生生物調査

第197条 適用の範囲

本節は、防潮工等の測量業務と一体として実施する底生生物調査に関する一般的事項を取り

扱うものとする。

第198条 調査準備

調査準備は、第184条調査準備を適用する。

第199条 位置測量

位置測量は、第185条位置測量を適用する。

第200条 底生生物調査

１ 調査機器
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受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得

なければならない。

２ 調査方法

受注者は、図面及び特記仕様書に定める海域及び位置において、項目・時期及び頻度等

により調査を行わなければならない。

３ 試料の固定

受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。

第201条 分析、解析・考察

１ 試料の同定・分析

受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。

２ 調査結果の解析及び考察

受注者は、特記仕様書の定めにより調査結果を解析し、考察しなければならない。

第202条 成果

成果は、第188条成果を適用する。

第203条 照査

照査は、第189条照査を適用する。

第４節 付着生物調査

第204条 適用の範囲

本節は、防潮工等の測量業務を一体として実施する付着生物調査に関する一般的事項を取り

扱うものとする。

第205条 調査準備

調査準備は、第184条調査準備を適用する。
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第206条 位置測量

位置測量は、第185条位置測量を適用する。

第207条 付着生物調査

１ 調査機材

受注者は、特記仕様書の定める調査機材を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得

なければならない。

２ 調査方法

受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査範囲、調査時期、基質の選択、調査地点及

び試料の採取方法により実施しなければならない。

３ 試料の固定

受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存しなければならない。

第208条 分析、解析・考察

１ 試料の同定・分析

受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。

２ 調査結果の解析及び考察

受注者は、特記仕様書の定めにより調査結果を解析し、考察しなければならない。

第209条 成果

成果は、第188条成果を適用する。

第210条 照査

照査は、第189条照査を適用する。

第５節 藻場調査

第211条 適用の範囲

本節は、防潮工等の測量業務と一体として実施する藻場調査に関する一般的事項を取り扱う
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ものとする。

第212条 調査準備

調査準備は、第184条調査準備を適用する。

第213条 位置測量

位置測量は、第185条位置測量を適用する。

第214条 藻場調査

１ 調査機器

受注者は、特記仕様書の定める調査機器を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得な

ければならない。

２ 調査方法

受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査項目、調査時期、調査範囲、調査点、調査

測線及び調査方法により行わなければならない。

３ 試料の固定

受注者は、特記仕様書に定める方法により行わなければならない。

第215条 分析、解析・考察

１ 試料の同定・分析

受注者は、特記仕様書に定める項目の同定・分析を行わなければならない。

２ 調査結果の解析及び考察

受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察を行わなければならない。

第216条 成果

成果は、第188条成果を適用する。
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第217条 照査

照査は、第189条照査を適用する。

第６節 魚介類調査

第218条 適用の範囲

本節は、防潮工等の測量業務と一体として実施する魚介類調査に関する一般的事項を取り扱

うものとする。

第219条 調査準備

調査準備は、第184条調査準備を適用する。

第220条 位置測量

位置測量は、第185条位置測量を適用する。

第221条 魚介類調査

１ 調査機材

受注者は、特記仕様書に定める調査機材を用いるものとし、事前に監督員の承諾を得け

ればならない。

２ 調査方法

受注者は、図面及び特記仕様書の定める調査対象種、調査方法、調査時期、調査機器、

調査位置及び統計調査により行わなければならない。

３ 試料の固定

受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。

第222条 分析、解析・考察

１ 試料の同定・分析

受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。

２ 調査結果の解析及び考察
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受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し考察を行わなければならない。

第223条 成果

成果は、第188条成果を適用する。

第224条 照査

照査は、第189条照査を適用する。
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第４編 設計編



191

第１章 治山設計業務

第１ 治山ダム工設計

第101条 治山ダム工予備設計

１ 業務目的

治山ダム及び副ダム等の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、測量調査資料、

地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の立地条件、施工性、

経済性及び環境について技術的な検討を加え、最適な治山ダム工等の基本諸元を決定

することを目的とする。

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務計画書を

作成し、第1編共通編第191条第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監

督員に提出するものとする。

（２）現地踏査

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地

形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地

状況を把握するものとする。なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とする

場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督員に報告し、指

示を受けるものとする。

（３）基本事項検討

受注者は、治山ダム工等の計画条件を確認し、以下の検討を行い予備設計に必

要な基本事項の検討を行うものとする。

ア 地質条件検討

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層等の地質条件の検討整理を行う。

イ 設計条件検討

計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。

ウ 環境条件検討

環境の資料の検討、整理を行い予備設計の基礎とする。
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（４）配置計画

受注者は、検討した基本的事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性・経

済性、維持管理の難易、環境を考慮して構造、材料、高さ等を変えた配置案を基

本として３案立案するものとする。

ア 治山ダム工等の形式の選定

治山計画、治山ダム工等の計画地点の形式条件、施工条件に基づき、諸基準と

の整合性を考慮して選定する。

イ 比較案作成

選定された治山ダム工等の形式を適用して、３案の位置・規模・効果量につい

て、ペーパーロケーションにより基本形形式、構造の比較案を作成する。

（５）配置計画

ア 本体工設計

配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭保護工等の設計

計算を行い、一般構造図面を作成し、主要工種の概算数量を算出する。

イ 基礎工検討

治山ダム計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性につ

いて検討し、その対策について工法を選定する。堤高が高く、長期的な湛水が考

えられるように場合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテングラウ

チングについて検討を行う。

ウ 景観検討

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。

（６）概算工事費

受注者は、比較案それぞれに対し、第1編共通編第228条設計業務の成果（５）

に基づき概算工事費を算定するものとする。

（７）最適案の選定

受注者は、比較３案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、

環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議の

うえ最適案を選定するものとする。
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（８）施工計画検討

受注者は、配置計画で決定された最適案について、施工方法、施工順序を考慮

し、概略の施工計画を作成するとともに、施工上必要な転流の方法について、概

略検討を行うものとする。

（９）照査

ア 配置設計諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の

運用と手順を確認する。

イ 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。

ウ 全ての成果物について正確性、適切性、整合性の確認をする。

（１０）総合検討

受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計について総合的な検

討を行い、実施設計において解決すべき課題、留意事項を整理するものとする。

（１１）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて

報告書を作成するものとする。

第102条 治山ダム工実施設計

１ 業務目的

治山ダム工等の実施設計業務は、予備設計で検討された治山ダム工等の基本諸元※

により、設計図書に基づく設計条件及び実施設計に必要な測量調査資料、地質調査資

料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事

の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。

※ 予備設計業務に係る委託調査等を実施しない場合において、発注者が示す設計図

書等により治山ダム工等の実施設計を行う場合を含む。

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計当初に示す業務内容を確

認し、第1編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作

成し、監督員に提出するものとする。
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（２）現地踏査

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地

形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、併せて工事用道路、

施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。

（３）基本事項決定

受注者は、治山ダム工等の計画条件を確認し、以下の検討を行い、実施設計に

必要な基本事項の決定を行うものとする。

ア 地質条件検討

地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層等の地質条件の確認整理を行う。

イ 設計条件検討

計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を決定する。

ウ 環境条件検討

環境の資料の検討、整理を行い実施設計の基礎とする。

（４）施設設計

ア 本体工設計

受注者は、予定された計画地点の設計条件により、治山ダムの位置、高さ及

び構造等を決定し、設計計算及び計算結果に基づく施設設計画面の作成を行う

ものとする。

なお、施設設計の範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以

下のとおりとする。

（ア）治山ダム本体工

（イ）副ダム

（ウ）水叩き

（エ）側壁護岸

（オ）床固工

（カ）魚道工

イ 基礎工設計

受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対

策が必要な場合は、その対策工について設計を行う。ダム高が高く、長期的に
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湛水することが考えられる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカー

テングラウチング及び置換工等の設計を行い、施設設計図面を作成するものと

する。

ウ 景観設計

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。

（５）施工計画及び仮設構造物設計

ア 施工計画

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現

場内道路、コンクリート打設計画の概略施工計画及び資材運搬方法を立案する

ものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留

意点について取りまとめ、記載するものとする。

イ 仮設構造物設計

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な転流方法について概略設計

を行うものとする。

（６）数量計算

数量計算書は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実

施し、工種別、区間別に数量計算書を作成するものとする。

（７）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下

記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、

その内容が適切であるか確認する。

イ 設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用

と手順を確認する。

ウ 実施設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図につい

てその妥当性を確認する。

エ 全ての成果物について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。

（８）総合検討

受注者は、施設について、総合的な検討を行うものとする。
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（９）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報

告書を作成するものとする。

第103条 護岸工の設計

護岸工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

工種、配置、構造、規格及び施工方法の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件

の調査並びに資料収集を行うものとする。

（２）基本事項の決定

現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、各工種

及び構造物の配置を決定するものとする。

（３）設計計画

基本的事項の決定に基づき、設計施設等の位置、高さ、形式、構造、規模及び施工方法等

を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水、安全設備及び運搬方法等の仮設計画も含め

る。

（４）安定計算

構造物の形式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。

（５）設計図作成

平面図、縦断面図、構造図、横断面図等を作成する。複雑な構造物は、細部構造が判るよ

う構造詳細図を別途作成する。

（６）数量計算

工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。

第２ 流木対策

第104条 流木対策調査

１ 業務内容

流木対策調査は、流木の流出による災害対策計画立案のための調査を目的とする。

２ 業務内容
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（１）計画準備

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）資料収集整理

受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とり

まとめを行うものとする。なお、収集に当たっては、発注者が貸与するもののほか、設計図

書に示す他機関より収集するものとする。

（３）現地調査

受注者は、流域現況、既存施設、流木の発生原因、流木の発生場所・量・長さ・直径につ

いて現地調査を行うものとする。

（４）流域現況調査

受注者は、対象流域の現況について下記の調査を行うものとする。

ア 地形調査

文献・資料、空中写真判読、航空レーザー測量成果、現地調査結果に基づき、調査対

象流域の地形について調査し、とりまとめる。

イ 地質調査

文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地質について調

査し、とりまとめる。

ウ 林相調査

文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の林相について調

査し、とりまとめる。調査はサンプリングによる調査を標準とする。

エ 荒廃状況調査

文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の荒廃状況につい

て調査し、とりまとめる。

オ 既往災害調査

文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の既往災害につい

て調査し、とりまとめる。
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カ 保全対象の状況調査

文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の保全対象の状況

について調査し、とりまとめる。

（５）既存施設調査

受注者は、対象流域の既存施設について以下の調査を実施するものとする。

ア 資料収集整理

既成の治山施設台帳等により施設の分類・施設の諸元等を整理し、施設状況図を作成

する。

なお、他機関の施設の調査については設計図書によるものとする。

イ 現地調査とりまとめ

治山台帳等への未計上分の施設の諸元は、現地調査により取りまとめるものとする。

（６）流木の発生原因の調査

受注者は、流域現況調査結果を総合的に判断し、流木の発生原因を調査するものとする。

（７）流木の発生場所・量・長さ・直径の調査

受注者は、現地調査、空中写真判読及び過去の災害資料をもとに流木の発生原因を考慮し

て、対象流域における流木の発生場所、量、長さ、直径の調査を行うものとする。

（８）総合検討

受注者は、調査の結果を踏まえ、技術的考察を加え総合的に評価するとともに、今後の課

題、方針について記述するものとする。

（９）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

（１０）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第227条調査業務及び計画業務の成果に準

じて報告書を作成するものとする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

（１）地形図
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（２）空中写真

（３）地形・地質、林相、荒廃状況、既往災害、保全対象に関する文献・資料

（４）治山施設台帳、他機関の施設に関する資料

（５）航空レーザ測量成果

（６）業務に関連する既往調査報告書

第105条 流木対策計画

１ 業務目的

流木対策計画は、流木対策調査の結果に基づいて、流木の流出による災害対策の検討を目的

とする。

２ 業務内容

（１）計画準備

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地調査

受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、流木対策計画に必要

となる事項について調査を行うものとする。

（３）計画流木量の設定

受注者は、計画基準点に流出する流木の量、長さ、直径を検討するものとする。

（４）流木による被害の推定

受注者は、計画規模の流木が流出した場合の保全対象の受ける被害を推定するものとする。

（５）流木対策施設配置計画

受注者は、流木対策施設配置計画について以下の検討を行うものとする。

ア 基本事項検討

計画流木量を合理的かつ効果的に処理するための施設対策について基本的事項を検討

する。

イ 施設配置計画
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既存治山施設による基本事項の検討結果に基づき、計画対策施設の位置、工種、規模

を検討する。

ウ 対策優先度の検討

基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、流木の生産抑制・補捉などの対策施設

の対策優先度を検討する。

（６）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項

を標準として照査を実施するものとする。

ア 計画流木量等検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容

が適切であるか確認する。

イ 配置計画諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順

を確認する。

ウ 基本事項、施設配置計画に基づき、対策優先度の検討結果についての妥当性の確認をす

る。

エ 全ての成果物についての正確性、適切性、整合性の確認をする。

（７）総合検討

受注者は、流木対策調査及び流木対策計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものと

する。

（８）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第227条調査業務及び計画業務の成果に準じて

報告書を作成するものとする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

（１）流木対策調査の成果物

（２）地形図

（３）空中写真

（４）既往治山施設についての資料（治山施設台帳、位置図等）

（５）航空レーザ測量成果
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（６）業務に関連する既往調査報告書

第106条 流木対策工予備設計

１ 業務目的

流木対策工の予備設計業務は設計図書に基づく設計条件、地形図、地質資料、現地調査結

果及び技術文献を確認し、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、流木対策

工の基本諸元を決定することを目的とする。

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、渓流付近の植

生や倒木の状況、河床材料の粒径、地形、地質、周辺構造物、保全対象との位置関係及び周

辺の土地利用等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。

（３）基本事項検討

受注者は、既存資料及び現地踏査結果及び渓流の流木対策計画を基に、予備設計に必要

な基本事項の検討を行うものとする。

ア 地形・地質条件

受注者は、地形図、地質調査資料及び現地踏査結果を基に地形、地盤強度、断層・地

すべり等の地形・地質条件の確認、整理を行う。

イ 設計条件

受注者は、流木対策計画の結果に基づいて、流木・土石流諸元、計画流木量、設計定

数等の検討を行い、設計条件を整理する。

ウ 工種・工法の検討

受注者は、地形・地質条件及び設計条件を基に山腹崩壊や土石流の発生・流下に伴い

発生する計画流木量を処理する工法（透過型・不透過型治山ダム、流木止め工）を検討
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するものとする。

エ 構造物の位置の検討

受注者は、地形・地質条件、設計条件、工種・工法の検討結果を基に構造物の位置を

検討する。

オ 環境条件検討

環境の資料の検討・整理を行い、予備設計の基礎資料とする。

（４）配置設計

受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性、経済性、維持管

理の難易、環境並びに設置位置（独立に設置、治山ダム本体工又は副ダムに設置）を考慮し

て構造、材料、高さ等を変えた配置案を３案立案するものとする。

（５）施設設計検討

受注者は、配置設計で立案した３案について設計計算を行い、施設設計を行うものとする。

ア 施設設計の範囲

流木対策工の設計範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとお

りとする。

（ア）流木発生抑制施設

（イ）流木補捉施設

イ 基本図面作成

受注者は、３案の配置設計に基づいて、一般構造図面を作成するものとする。

ウ 数量算出

受注者は、基本図面より主要工種の概算数量の算出を行うものとする。

エ 景観検討

受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。

（６）概算工事費

受注者は、比較案それぞれに対し、第1編共通編第228条設計業務の成果（５）に基づき概

算工事費を算定するものとする。

（７）最適案の選定

受注者は、比較３案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等につ
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いて得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督員と協議のうえ最適案を選定する

ものとする。

（８）施工計画検討

受注者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略の施工計画を作

成するとともに、転流工の概略検討を行うものとする。

（９）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項

を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が

適切であるか確認する。

イ 配置計画条件、現地条件等基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を

確認する。

ウ 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。

エ 全ての成果物について正確性、適切性、整合性の確認をする。

（１０）総合検討

受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ施設設計について総合的な検討を行い、

実施設計において解決すべき課題、留意事項について整理する。

（１１）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの

とする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

（１）治山計画資料

ア 当該流域に関する治山調査資料

イ 治山施設配置計画検討資料

ウ 既往施設の計画諸元

（２）測量調査資料

ア 地形図（縮尺1/500～1/1,000）



204

イ 縦断図（縮尺縦1/100～1/200、横1/500～1/1,000）

ウ 横断図（縮尺1/100～1/200）

（３）地質調査資料

ア 計画地点周辺の地質文献資料

イ 施設計画地点付近のボーリング調査資料

（４）その他の資料

ア 自然環境調査資料

イ 社会環境調査資料

第107条 流木対策工実施設計

１ 業務目的

流木対策工実施設計は、予備設計で検討された施設の基本諸元、設計図書に示す設計条件及

び実施設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等に基づき流木対策工の実施設計を行い、経

済的かつ合理的に工事費用の予定及び工事を実施するための資料を作成することを目的とする。

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地の河床及び両岸の地形、地質、隣

接する構造物及び土地利用等を確認し実施設計に必要な現地状況を把握し、併せて工事用道

路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。

（３）基本事項決定

受注者は、流木対策工の計画条件を確認し、以下の検討を行い、実施設計に必要な基本事

項の決定を行うものとする。

ア 地質条件

受注者は、地質調査資料及び現地踏査結果を基に、地形、地盤強度、断層、斜面崩壊
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他、地すべり等の地質条件の確認、整理を行うものとする。

イ 設計条件

受注者は、設計流量、流木・土石流諸元、発生流木諸元及び設計定数の整理、計算を

行い、設計条件を決定するものとする。

ウ 環境条件

受注者は、環境の資料の確認、整理を行い、実施設計の基礎資料とするものとする。

（４）施設設計

受注者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基づき実施設計を行うものと

する。

ア 施設設計の範囲

流木対策工の設計範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとお

りとする。

（ア）流木発生抑制施設

（イ）流木補捉施設

イ 設計図の作成

受注者は、ア施設設計の範囲において、実施設計に必要な設計計算を行い、設計図を

作成するものとする。

ウ 付帯施設の設計

設計図書に基づき、付属施設の設計を行うものとする。

エ 景観設計

受注者は、自然と地域に馴染んだ景観設計を行うものとする。

（５）施工計画及び仮設構造物設計

ア 施工計画

受注者は、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路及びコンクリート打

設計画の概略施工計画を立案するものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計

と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。

イ 仮設構造物設計

受注者は、工事施工に必要な仮排水路の転流方法等の概略設計を行うものとする。
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（６）数量計算

受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（７）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項

を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本事項決定時の実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切で

あるか確認する。

イ 設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確

認する。

ウ 実施設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手法及び全体一般図について妥当性を

確認する。

エ 全ての成果物について正確性、適切性、整合性の確認をする。

（８）総合検討

受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。

（９）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

（１）治山計画資料

ア 当該流域に関する治山調査資料

イ 治山施設配置計画検討業務

ウ 既往施設の計画諸元

エ 流木対策工予備設計資料

（２）測量調査資料

ア 地形図（縮尺1/200～1/1,000）

イ 縦断図（縮尺縦1/200、横1/1,000）
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ウ 横断図（縮尺1/200）

エ 主要構造物横断図（縮尺1/200）

オ 堆砂地等横断図（縮尺1/200）

（３）地形調査資料

ア 計画地点付近の地質調査資料

イ 計画地点付近のボーリング調査資料

ウ 主要構造物地質横断図

エ 基礎地盤の物性値調査資料

（４）その他資料

ア 自然環境調査資料

イ 社会環境調査資料

第３ 流路工

第108条 流路工実施設計

１ 業務目的

流路工の実施設計業務は、予備設計で検討された流路工の基本諸元により、設計図書に基づ

く設計条件を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事

の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、

周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、実施設計に必要な現地状況を把握するもの

とする。

（３）基本事項決定
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受注者は、予備設計等の貸与資料と設計図書に指示された事項に基づき、計画対象流量、

計画縦断勾配、配置設計等設計諸元、流化断面、床固工・帯工の基本構造、地形地質条件及

び環境条件に関する基本事項を決定するものとする。

（４）施設設計

受注者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基づき実施施設計を行うもの

とする。

ア 施設設計の範囲

流路工の設計範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおりとす

る。

(ア) 床固工

(イ) 帯工

(ウ) 護岸工

(エ) 護床工

イ 設計図の作成

施設設計の範囲において、実施設計に必要な設計計算を行い、設計図を作成する。

ウ 付属施設設計排水工、取水工及び支川の取付工の設計を行う。

エ 景観設計

自然と地域に馴染んだ施設の設計を行う。

（５）施工計画及び仮設構造物設計

ア 施工計画

受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路、

コンクリート打設計画の概略施工計画及び資材運搬方法を立案するものとする。

なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまと

め、記載するものとする。

イ 仮設構造物設計

受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な仮排水路等の転流工、資材運搬施設、

安全施設等の概略設計を行うものとする。

（６）数量計算
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受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（７）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施する

ものとする。

なお、照査事項は第102条治山ダム工実施設計第2項の(７)に準ずるものとする。

（８）総合検討

受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。

（９）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は下記を標準とする。

（１）治山計画資料

ア 当該流域に関する治山調査資料

イ 治山施設配置計画検討資料

ウ 既往施設の計画諸元等

（２）測量調査資料

ア 地形図（縮尺1/200～1/1,000）

イ 河川縦断図（縮尺縦1/200～横1/1,000）

ウ 横断図（縮尺1/100～1/200）

（３）地質調査資料

施設計画地点付近の地質調査資料

（４）その他資料

ア 自然環境調査資料

イ 社会環境調査資料
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第109条 成果物

受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1編共通編第196条成果物の提出に従い納品するも

のとする。

１ 治山ダム予備設計の成果物

表１－１ 治山ダム予備設計の成果物

設計項目 成果物 縮尺 摘要

現地踏査 現地写真、ルートマップ

結果とりまとめ

基本事項検討 (1) 地質条件検討

(2) 設計条件検討

(3) 環境条件検討

配置設計 (1) 治山ダム等形式の選定

(2) 比較案作成

施設設計検討 (1) 本体工設計、設計計算､

一般構造図面、概算数量

(2) 基礎工検討

(3) 景観検討

概算工事費 概算工事費

最適案の選定 比較案評価、最適案選定

施工計画検討 (1) 施工計画検討

(2) 転流方法等の概略検討

照査 照査報告書

総合検討 (1) 課題整理

(2) 今後の調査事項

報告書作成 報告書

予備設計図 位置図 1:2,500～1:50,000

平面図 1:500～1:1,000

縦断図 H=1:200～1:1,000



211

V=1:100～1:200

構造図 1:100～1:500

２ 治山ダム実施設計の成果物

表１－２ 治山ダム実施設計の成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

現地踏査 現地写真、ルートマップ

結果とりまとめ

基本事項決定 (1) 地質条件

(2) 設計条件

(3) 環境条件

施設設計検討 (1) 設計計算書

(2) 付属構造物の検討

(3) 基礎工の検討

(1) 本体工設計、設計計

算、設計図面作成

(2) 基礎工設計

(3) 景観設計

施工計画及び (1) 施工計画

仮設構造物設計 (2) 仮設構造物設計

数量計算 数量計算書

照査 照査報告書

総合検討 (1) 課題整理

(2) 今後の解決事項

報告書作成 報告書

実施設計図 (1) 全体図

・位置図 1:2,500～1:50,000

・平面図 1:500～1:1,000

・縦断図 H=1:200～1:1,000
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V=1:100～1:200

・堆砂地横断図 1:100～1:200

(2）構造図

・構造図 1:50～1:100

・付属構造物詳細図 1:20～1:200

・横断図 1:100～1:200

・掘削横断図 1:100～1:200

・基礎工一般図 1:100～1:200

(3) 施工計画検討図

・転流・水替え工法図 1:100～1:1,000

・打設順序図 1:100～1:1,000

・仮設工概略図 1:50～1:200

３ 治山ダム設計Ｂの成果物

表１－３ 治山ダム設計Ｂの成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

渓間工実施設計 設計説明書 A4版

位置図（原則として 1/50，000

国土地理院発行の地形図 1/25，000

とする。）

平面図 1/1，000 高線の間隔

必要に応じ1/200～ は、2～10m

1/2，000

縦断面図 水平1/1，000

垂直は渓床勾配1/10未満は水

平の５倍、渓床勾配1/10以上

は水平の２倍を標準とする。
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横断面図 1/100

必要に応じ1/10～

1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

標準図 適宜

間詰図等 1/100又は1/200 数量計算

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算

数量計算書又は計算図 適宜 C D等による

納品

設計計算書

その他参考資料

４ 流木対策調査

表１－４ 流木対策調査成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

現地調査 写真、ルートマップ

結果とりまとめ

流域特性調査 地形・地質状況図 1:25,000～1:50,000

林相図 1:5,000～1:25,000

荒廃状況図 1:5,000～1:25,000

既往災害状況 1:5,000～1:25,000

サンプリング調査結果

既存施設調査 施設現況図 1:5,000～1:25,000

報告書作成 報告書
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５ 流木対策計画

表１－５ 流木対策計画成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

現地調査 現地写真、ルートマップ

結果とりまとめ

流木対策施設 流木対策施設配置 1:5,000～1:25,000

配置計画 計画図

報告書作成 報告書

６ 流木対策工予備設計の成果物

表１－６ 流木対策工予備設計の成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

報告書現地踏査 現地写真、ルートマップ

結果とりまとめ

基本事項検討 （１）地形・地質条件

（２）設計条件

（３）工種・工法の検討

（４）構造物の位置の検討

（５）環境検討

配置設計 （１）構造・材料・高さの検討

（２）配置案の検討

施設設計検討 （１）設計計算

（２）基本図作成

（３）数量算出

（４）景観検討

概算工事費 概算工事費

最適案の選定 比較案評価、最適案の選定

施工計画検討 （１）施工計画の検討
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（２）転流方法の概略検討

照査 （１）照査報告書

総合検討 （１）課題整理

（２）今後の調査項目

報告書作成 報告書

予備設計図面 （１）全体平面図 1:500～1:1,000

（２）全体縦断図 縦 1:100～1:200

横 1:500～1:1,000

（３）標準構造図 1:50～1:200

７ 流木対策工実施設計の成果物

表１－７ 流木対策工実施設計の成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

報告書 現地写真、ルートマップ

結果とりまとめ

基本事項検討 （１）基本事項の検討

（２）施設構造の検討

施設設計検討 （１）付属構造物の検討

（２）基礎工の検討

（３）施工の検討

（４）各施設の安定検討

施工計画概要書 （１）施工法の検討

（２）仮設計画の検討

数量計算 数量計算書

総合検討 （１）課題整理

（２）今後の解決事項

基本図面 （１）位置図 1:2,500～1:50,000

（１）平面図 1:500～1:1,000
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（２）縦断図 H=1:200～1:1,000

V=1:100～1:200

（３）横断図 1:100～1:200

（４）構造図 1:50～1:100

（５）施工計画図 1:100～1:1,000

８ 流路工実施設計

表１－８ 流路工実施設計の成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

報告書現地踏査 現地写真、ルートマップ

結果とりまとめ

基本事項検討 （１）設計諸元

（２）計画断面

（３）床固工、帯工の基本構造

（４）地形地質条件・環境条件

施設設計検討 （１）設計計算

（２）設計図作成

（３）護岸工付帯構造物設計

（４）景観設計

施工計画及び （１）施工計画

仮設構造物設計 （２）仮設構造物設計

数量計算書 数量算出書

照査 照査報告書

総合検討 （１）課題整理

（２）今後の解決事項

報告書作成 報告書

実施設計図 （１）位置図 1:2,500～1:50,000

（２）平面図 1:500～1:1,000

（３）縦断図 H=1:200～1:1,000
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V=1:100～1:200

（４）横断図 1:100～1:200

（５）構造図 1:50～1:200

第４ 山腹工等

第110条 山腹工設計

１ 設計内容

山腹工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）山腹工の設計

２ 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

３ 現地調査

山腹工の工種、配置、構造、規格及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条

件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行うも

のとする。

４ 基本事項の決定

現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、基礎工・緑化工

等各工種及び構造物の配置を決定するものとする。

５ 山腹工の設計

山腹工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）施設計画

基本事項の決定に基づき、土留工、水路工、のり切工等の山腹工の工種、型式、規模、構

造等を決定する。工事施工上必要な資材などの運搬方法等の仮設計画も含める。

（２）安定計算
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構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。

（３）設計図作成

平面図（工種配置図を兼ねる。）、構造図（詳細図等を含む。）、縦断面図、横断面図等を作

成する。簡易な構造物は、標準図、模式図等を作成する。

（４）数量計算

工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。

（５）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第111条 海岸防災林造成の設計

１ 設計内容

海岸防災林造成の設計（防潮工を除く。）は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）海岸防災林造成の設計

２ 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

３ 現地調査

海岸防災林造成の種類、各構造物の位置、高さ、型式、構造、規格及び施工方法等の決定に

必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画

がある場合は、現地確認を行うものとする。

４ 基本事項の決定

現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、各工種及び構造

物等の配置を決定する。

５ 海岸防災林造成の設計
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海岸防災林造成の設計（防潮工を除く。）は、次の各号によるものとする。

（１）施設計画

基本事項の決定に基づき、砂丘造成、森林造成の工種を決定する。設計図書に基づき、工

事施工に必要な仮排水、資材運搬施設、安全施設等の概略設計を行うものとする。

（２）設計図作成

平面図、縦断面図、構造図（詳細図等を含む。）、横断面図等を作成する。

（３）数量計算

工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。

（４）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第112条 防風林造成の設計

１ 設計内容

防風林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）防風林造成の設計

２ 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

３ 現地調査

防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法等の決定に必要

な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画があ

る場合は、現地確認を行う。

４ 基本事項の決定

現地調査の結果及び設計条件等に基づき、防風林造成の適用工種及び造成する林帯の配置、
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間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法等を決定するものとする。

５ 防風林造成の設計

防風林造成の設計は、次の各号により行うものとする。

（１）施設計画

基本事項決定に基づき、防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔等を決定する。

（２）安定計算

防風工の種類、型式等の決定に必要な安定計算を行う。

（３）設計図作成

平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成する。

（４）数量計算

工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。

（５）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第113条 なだれ防止林造成の設計

１ 設計内容

なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）なだれ防止林造成の設計

２ 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

３ 現地調査

なだれ防止林造成の適用工種及び各構造物の配置、高さ、種別、構造、規模等及び施工方法

等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治
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山全体計画がある場合は、現地確認を行うものとする。

４ 基本事項の決定

現地調査の結果及び設計条件等に基づき、なだれ防止林造成施設の適用工種及び構造物の配

置、高さ、種別、構造、規模等及び施工方法等を決定するものとする。

５ なだれ防止林造成の設計

なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）施設計画

基本事項の決定に基づき、なだれ防止林造成の適用工種及び構造物の配置、高さ、種別、

構造、規模並びに林帯の配置等を決定する。工事施工上必要な資材などの運搬方法等の仮設

計画も含める。

（２）安定計算

なだれ防護擁壁等の種類、型式等の決定に必要な安定計算を行う。

（３）設計図作成

平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成するものとし、複雑な構造物は、細部構造

がわかる構造詳細図を別途作成する。

（４）数量計算

工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。

（５）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第114条 土砂流出防止林の設計

１ 設計内容

土砂流出防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定

（３）土砂流出防止林造成の設計

２ 設計計画
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受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

３ 現地調査

土砂流出防止林造成の工種、植栽樹種及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済

的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行

うものとする。

４ 基本事項の決定

現地調査の結果及び設計条件等に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植栽樹種及び施工

方法等を決定するものとする。

５ 土砂流出防止林造成の設計

土砂流出防止林造成の設計は、次の各号により行うものとする。

（１）施設計画

基本事項決定に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植栽樹種等を決定する。

（２）設計図作成

平面図（施業平面図）、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、標準

図、模式図等を作成する。

（３）数量計算

植栽の面積、数量、構造物の数量、設置に係る資材等の根拠を明確にして算出する。

（４）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第115条 保安林整備の設計

１ 設計内容

保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。

（１）現地調査

（２）基本事項の決定
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（３）保安林整備の設計

２ 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

３ 現地調査

保安林整備の森林造成及び造成後の保育等の具体的施業方法等の決定に必要な自然的特性、

社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地

確認を行うものとする。

４ 基本事項の決定

現地調査の結果及び設定条件等に基づき、森林造成及び保育等の具体的施業方法を決定する

ものとする。

５ 保安林整備の設計

保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。

（１）施設計画

基本事項の決定に基づき、森林造成及び保育の工種、数量等を決定する。

（２）設計図作成

平面図（施業平面図）、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、標準

図、模式図等を作成する。

（３）数量計算

植栽準備工、植生導入工の作業種別面積、数量、構造図物の数量、設置に係る資材等の根

拠を明確にして算出する。

（４）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第116条 保安林管理道の設計

第４章 林道設計に準ずる。
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第117条 水土保全治山等の設計

１ 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

２ 水土保全治山等の設計

水土保全治山等の設計は、次の各号によるものとする。

（１）施設計画

基本事項の決定に基づき、渓間工の位置、型式、規模、構造及び山腹工の工種等並びに森

林造成、保育の工種等を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水、安全設備及び運搬方

法等の仮設計画も含める。

（２）安定計算

構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。

（３）設計図作成

平面図、工種配置図、構造図、横断面図等を作成し、複雑な構造物は細部構造がわかる構

造詳細図を、山腹緑化工等の簡易な構造物は標準図、模式図等を作成する。

（４）数量計算

工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。

（５）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第118条 成果物

受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1編共通編第196条成果物の提出に従い納品するも

のとする。
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１ 山腹工等設計の成果物

表１－６ 山腹工等設計の成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺 摘要

山腹工 設計説明書 A4版

海岸防災林造成 位置図（原則として 1/50,000

防風林造成 国土地理院発行の地形図 1/25,000

なだれ防止林造成 とする。）

土砂流出防止林造成 平面図 1/1,000 等高線の間隔は、

保安林整備 必要に応じ ２～１０m

1/200～1/2,000

植栽計画図等 適宜

縦断面図 水平、垂直1/1，000

横断面図 1/100 必要に応じて

1/10～1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

標準図 適宜

定規図 適宜

模式図等 適宜

間詰図等 1/100又は1/200 数量計算

掘削（床掘）図 1/100又は1/200 数量計算

数量計算書又は計算図 適宜 CD等による納品

設計計算書

その他参考資料 写真その他（設計

説明書・設計計算

書等の補足説明資

料等）
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２ 水土保全治山等の成果物

渓間工設計（表１－１渓間工実施設計の成果物一覧）及び山腹工設計（表１－６山腹工等設

計の成果物一覧）に準ずる。

第５ 地すべり防止工

第119条 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1編

共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出するも

のとする。

第120条 地すべり防止工の位置決定

地すべり防止工事の設計に当たっては、次の各号を現地確認し、防止工の位置等を決定する

ものとする。

（１）立木、亀裂の分布、崩壊地形などの自然条件

（２）既設構造物、電柱等の施工支障物件の有無

（３）施工機械の現地での適性、搬入、仮設条件

（４）周囲の自然、社会環境、景観及び地域住民への影響

第121条 抑制工の設計

１ 浸透防止工の設計

浸透防止工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべりの状況（亀裂の分布、移動状況等）に応じて、水密性を有し、柔軟かつ早急に対

応できる工法を選定する。

（２）設計図作成

平面図上に計画位置を図示し、必要に応じて縦断面図、横断面図、標準図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は延長数量を基本とし、土工が必要となる場合には土量計算を行う。
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２ 水路工の設計

水路工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、水路工の材質、平面形、縦断形及び断面等を決定する。

（２）断面計算

水路工の断面は、現況水量及び暗渠工、ボーリング暗渠工、集水井、排水トンネルからの

排水量に対して、十分な断面を確保する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成し、水路に設置する桝等は別途構

造図を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、水路工の路線ごと、断面の違いごとに延長、土工数量を算出する。

３ 流路工の設計

流路工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、帯工、落差工及び流路の平面形、縦断形、材質及び断面

等を決定する。

（２）断面計算

流路工の断面は、現況水量又は確率雨量計算によって求められる水量に対して、十分な断

面を確保する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、帯工、落差工、護岸工及び底張等構造物ごとの数量、掘削土量等を算出する。

４ 暗渠工の設計

暗渠工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、暗渠工の平面形、縦断形及び材質等の決定をする。
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（２）設計図作成

平面図、構造図、標準図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、暗渠工の路線ごとに、断面の違いに応じて延長、土工数量を算出する。

５ ボーリング暗渠工の設計

ボーリング暗渠工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、ボーリング暗渠工の施工位置、施工間隔、施工箇所数等

を決定する。

（２）設計図作成

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、孔口保護の構造図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、設置箇所ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長、土工量及び孔口構造物の

数量等を算出する。

（４）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な足場、仮設道路等を設計する。

６ 集水井工の設計

（１）集水井工の設計は、次の各号によるものとする。

ア 集水井の構造・設計

イ 集水ボーリング工の設計

ウ 排水ボーリング工の設計

（２）集水井の構造・設計

集水井の構造・設計は、次の各号によるものとする。

ア 設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、集水井の位置、深さ、規模、材質、構造等を決定す

る。

イ 構造計算

集水井に用いる土留材の仕様は、ライナープレートを標準とし、作用する土圧に対し
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て十分に安全となるように、原則として構造計算によって算出する。

（３）設計図作成

平面図、配置図、断面図、構造図、標準図、縦断面図及び横断面図等を作成し、必要に応

じて各部の詳細構造図を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、材料種別ごとに使用数量、土工数量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、安全施設及び運搬方法等を設計する。

７ 集水ボーリング工の設計

集水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、集水ボーリングの施工深度、施工間隔、仕様等を決定す

る。

（２）設計図作成

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。

（３）数量計算

数量計算は、各地点ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長等を算出する。

（４）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な足場等を設計する。

８ 排水ボーリング工の設計

排水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、排水ボーリングの施工深度、延長、仕様等を決定する。

（２）流量計算

排水ボーリングの管径は、根拠を持って決定する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、標準図等を作成する。

（４）数量計算
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数量計算は、排水ボーリングの掘削延長、配水管延長等を算出する。

（５）仮設工

前条第４号に準ずる。

９ 排水トンネル工の設計

（１）排水トンネル工の設計は、次の各号によるものとする。

ア 排水トンネルの設計

イ 集水ボーリング工の設計

（２）排水トンネルの構造・設計は、次の各号によるものとする。

ア 設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、排水トンネルの路線計画、坑口位置、縦断勾配、断

面形状、支保・履工、構造等を決定する。

イ 構造計算

支保・履工の仕様は、地質（地山）の状態を考慮した上で、土圧計算を行い決定する。

（３）設計図作成

平面図、配置図、構造図、標準断面図等を作成し、必要に応じて各部の詳細構造図を作成

する。

（４）数量計算

材料種別ごとの使用数量、地質ごとの掘削土量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、排水設備、安全施設、坑内設備及び運搬方法

等を設計する。

１０ 集水ボーリング工の設計

排水トンネル内からの集水ボーリングの設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、集水ボーリングの施工位置、施工間隔、配列等の仕様を

決定する。

（２）設計図作成

平面図、ボーリング箇所ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。
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（３）数量計算

数量計算は、ボーリング箇所ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長等を算出する。

（４）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な坑内設備、安全施設等を設計する。

１１ 排土工の設計

排土工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、排土工区域及び排土深さ、切土法面の勾配及び保護工等

を決定する。

（２）安定計算

最も効果的な切土範囲及び切土深さを安定計算により決定する。また、排土区域背後の地

すべりや法面の安定計算を行い、新たな地すべりや斜面崩壊を助長しないことを確認する。

（３）設計図作成

平面図、排土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が行える断面数と

する。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、切土量、法面保護工等の数量を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、仮排水、安全施設及び運搬方法を設計する。

１２ 押え盛土工の設計

押え盛土工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、盛土範囲及び盛土厚さ、法面勾配及び保護工等を決定す

る。

（２）安定計算

最も効果的な盛土範囲及び盛土厚さを、安定計算により決定する。また、盛土基礎地盤を

含む盛土の安定計算を行い、新たな地すべりや斜面崩壊を助長しないことを確認する。

（３）設計図作成
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平面図、盛土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が行える断面数と

する。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、盛土量、法面保護工等の数量を算出するものとする。

（５）仮設工

前条第５号に準ずる。

１３ ガス排除工の設計

ガス排除工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、原則としてボーリングのより地すべりに作用する有害ガ

スを排除することとし、その仕様を決定する。

（２）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、標準図等を作成し、必要に応じて孔口保護工の構造図等を

作成する。

（３）数量計算

数量計算は、ボーリングの掘削延長、排気管の延長等を算出する。

（４）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な足場、仮設道路等を設計する。

第122条 抑止工の設計

１ 杭工の設計

杭工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、杭工の施工位置、杭長、規格、構造、間隔及び配列、施

工方法等を決定する。

（２）安定検討

杭工に発生するせん断力、曲げモーメント、たわみ及び杭周辺地盤の破壊に対する安全性

を、適切な設計式により検討・確認する。
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（３）設計図作成

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、ボーリングの掘削延長、杭材の延長（又は重量）、中詰め及び外周充填量、

切り盛り土量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な整地工、足場、安全設備、仮設道路及び運搬方法等を設

計する。

２ シャフト工の設計

シャフト工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、施工位置、杭長、規格、構造、間隔及び配列、施工方法

等を決定する。

（２）安全検討

シャフト工の曲げ耐力、せん断耐力、付着耐力、不動層への根入れ長、周辺地盤の破壊に

対する土留め材の構造計算を行う。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図、鉄筋配筋図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、土留め材及び鉄筋の数量、中詰め及び外周充填量、掘削土量、切り盛り土量

等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な整地工、安全設備、仮設道路及び運搬方法を設計する。

３ アンカー工の設計

アンカー工の設計は、次の各号によるものとする。

（１）設計計画

地すべり防止工事計画に基づき、施工位置、打設角度、配列、型式、受圧板、構造及び施

工方法等を決定する。
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（２）安定計算

地すべりの滑動力による引抜作用に対する安全性を確認する。また、受圧板支持地盤の沈

下、受圧板の曲げ破壊及び押し抜きせん断破壊に対する安全性を確認する。

（３）設計図作成

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。

（４）数量計算

数量計算は、ボーリング掘削長、アンカーの各種材料、グラウト量、受圧板の数量（鉄筋、

コンクリート等）、土工数量等を算出する。

（５）仮設工

必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、足場、安全設備及び運搬方法等を設計する。

第123条 治山ダム工等の設計

第104条渓間工実施設計に準ずる。

第124条 土留工等の設計

第113条山腹工設計に準ずる。

第125条 照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

第126条 報告書作成

（１）受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。

（２）受注者は、以下に示す成果物を作成し、第1編共通編第196条成果物の提出に従い納品する

ものとする。
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表１－７ 地すべり防止工設計の成果物一覧

設計項目 成果物 縮尺等 摘要

地すべり防止工 設計説明書 A4版

位置図（原則として国土 1/50,000

地理院発行の地形図とする。） 1/25,000

平面図（工種配置図を兼ね 1/1,000 等高線の間隔

る。） 必要に応じ1/200 2～10m

～1/2,000

縦断面図 水平、垂直1/1,000但

し、法切り土

量算定のための縦断

図の縮尺は、横断面

図に同じ。

横断面図 1/100

必要に応じて1/10～

1/200

構造図 1/100又は1/200

詳細図 1/10～1/50

標準図 適宜

定規図 適宜

模式図等 適宜

掘削（床掘）図 1/100又は1/200

その他の図面 適宜

数量計算書又は計算図 適宜 CD等による納品

設計計算書

その他参考資料 写真その他（設計説

明書・設計計算書等
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の補足説明資料等）

第６ 防潮工（海岸防災林造成）

第127条 基本設計

１ 適用の範囲

（１）海岸防災林造成に係る防潮工の基本設計に関する一般的事項を取り扱うものとする。その

他類似の施設の設計は、これを準用するものとする。

（２）防潮工の設計に必要な設計条件に関する一般的事項は、５設計条件において取り扱うもの

とする。

（３）施設の構造形式及び断面その他基本的形状を決定するための設計に関する一般的事項は、

８構造形式の選定において取り扱うものとする。

２ 設計計画及び資料収集・整理

（１）計画準備

受注者は、設計に先立ち業務の目的及び内容を把握し、現況の把握及び関連資料の収集を

行わなければならない。

（２）使用する基準及び図書

ア 受注者は、「治山技術基準」（林野庁）及び「漁港・漁場の施設の設計参考図書」（平成

２７年７月１７日水産庁）に準拠し、設計業務を実施しなければならない。

イ 受注者は、特記仕様書にア以外で使用する基準及び図書の定めのある場合、これによら

なければならない。

ウ 受注者は、ア及びイ以外の基準及び図書を設計に用いる場合、あらかじめ監督員の承諾

を得なければならない。

３ 設計手法

（１）受注者は、特殊な構造又は特殊な設計方法を用いる場合、あらかじめ監督員に設計手法の

承諾を得なければならない。

（２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、特記仕様書の定める設計手法により設計しなけ

ればならない。

受注者は、特許工法又は特殊工法を用いて設計する場合、あらかじめ監督員の承諾を得な
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ければならない。

４ リサイクル計画書の作成

受注者は、設計に当たって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設

計を行わなければならない。また、建設副産物の検討成果として、監督員の指示する様式によ

りリサイクル計画書を作成する。

５ 設計条件

（１）受注者は、特記仕様書に定める土質条件、海象条件、気象条件、地震及びその他設計に必

要な自然条件に基づき設計しなければならない。

（２）受注者は、特記仕様書の定めにより設計に用いる自然条件を決定する場合、監督員にその

決定結果の承諾を得なければならない。

６ 材料条件

（１）受注者は、JIS又は同等以上の品質を有するもの若しくは一般市場に流通する材料及び製

品を用いて設計するものとする。

なお、主要な使用材料の規格は、特記仕様書の定めによるものとする。

（２）受注者は、６（１）以外の材料及び製品を使用する場合、あらかじめ監督員の承諾を得な

ければならない。

７ 施工条件

（１）受注者は、特記仕様書に定める施工条件を考慮して設計しなければならない。

（２）受注者は、必要に応じて安定計算や地盤改良の検討を行い、基礎の断面を決定しなければ

ならない。

８ 構造形式の選定

（１）受注者は、構造形式の異なる比較案を提案し、安定性、耐久性、経済性、施工性及びその

他の必要な要件を検討のうえ、最適構造形式を選定しなければならない。

なお、構造形式の選定は、監督員の承諾を得なければならない。

（２）受注者は、特記仕様書に定めるケース数の工区別比較案を作成するものとする。

（３）受注者は、設計計算で使用した公式、その計算過程及び引用文献を成果物に記載しなけれ

ばならない。

（４）受注者は、特殊な構造又は工法を採用した場合、施工上特に留意すべき点を成果物に記載
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しなければならない。

９ 構造諸元の決定

（１）概算数量

ア 受注者は、計画平面図、標準断面図、縦断図及びその他作成した図面に基づき８構造形

式の（１）の経済性の比較に必要な概算数量を比較案ごとに工種別、材料別に算出しなけ

ればならない。

イ 受注者は、あらかじめ監督職員に算出する概算数量の工種名、材料名、規格及び数位の

承諾を得るものとする。

（２）概算工事費

受注者は、９（１）で算出した概算数量に基づき比較案ごとに概算工事費を算出するもの

とする。

なお、使用する単価はあらかじめ監督職員に承諾を得なければならない。

１０ 工事施工計画

受注者は、特記仕様書に定めのある場合は、工事施工計画書を作成するものとする。

１１ 図面作成

受注者は、選定した構造形式について、標準断面図、平面図、その他必要な図面を作成し

なければならない。

１２ 照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項

を標準として照査を実施するものとする。

ア 設計条件の適切性

イ 設計方針及び設計内容の適切性

ウ 設計計算書と設計図との整合性

エ 概算数量及び概算工事費算出内容の適切性

オ 最適構造形式の適切性

カ 施工性

１３ 報告書作成

（１）受注者は、業務の成果として、第1編共通編第227条調査業務及び計画業務の成果に準じて
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報告書を作成するものとする。

（２）受注者は、基本設計の成果として、表１－８「基本設計成果物項目」に示す内容の成果物

を作成し、監督員に提出するものとする。

表１－８ 基本設計成果物項目

成果物 内 容

Ⅰ 報告書

①設計説明書 設計位置、目的、延長、比較検討結果の概要

②基本設計計算書 比較案選定理由、設計計算他

③数量計算書 各比較案の工種別、材料別、数量の算出

④概算工事費算出書 各比較案の数量計算に基づく概算工事費の算出

⑤付帯構造物設計書 防舷材、係船柱等

⑥設計書 選定した構造形式に基づく標準断面図、計画平面図、

縦断図他必要な図面の作成

⑦施工計画書

⑧リサイクル計画書

Ⅱ 設計図面

（３）受注者は、特記仕様書に定めのある場合は、表１－８「基本設計成果物項目」に示す以外

にその定める成果物を作成し、監督員に提出しなければならない。

（４）受注者は、特記仕様書に定めのある場合は、関連機関との協議用資料を作成し、監督員に

提出しなければならない。

第128条 実施設計

１ 適用の範囲

第130条基本設計で設計を行った施設又は特記仕様書に定める施設における工事の実施に必

要な図面作成及び数量計算を行うための実施設計に関する一般的事項を取り扱うものとする。

２ 設計計画
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受注者は、設計に当り、事前に業務の目的、内容を把握し、業務の遂行に必要な計画を立案

しなければならない。

３ 図面作成

（１）受注者、図面及び特記仕様書に定める対象施設及び対象範囲の実施設計を行わなければな

らない。

（２）受注者は、基本設計で決定された構造形式の施設又は特記仕様書に定める構造形式の施設

に基づき実施設計を行い、工事の実施に必要な平面図、縦断図、横断図及び数量計算書を作

成しなければならない。

（３）受注者は、施工上特に留意すべき点を成果物に記載しなければならない。

（４）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、仮設構造物の検討を行わなければならない。

４ 数量計算

（１）受注者は、作成した図面に基づき工種別、材料別に数量を算出し、数量計算書に算出根拠

及び算出結果を記載しなければならない。

（２）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、（１）で算出した数量に基づき工事費を算出し

なければならない。

（３）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、工事施工計画書を作成しなければならない。

５ 照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を

標準として照査を実施するものとする。

ア 構造形式及び構造物と設計図との整合性

イ 数量算出内容の適切性

６ 報告書作成

（１）受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。

（２）受注者は、基本設計の成果として、表１－９「実施設計成果物項目」に示す内容の成果物

を作成し、監督員に提出するものとする。
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表１－９ 実施設計成果物項目

成果物 内 容

Ⅰ 報告書

①設計説明書 設計位置、目的、延長、構造形式

②設計図面 工事の実施に必要な図面の作成

③数量計算書 設計図面に基づく工種別、材料別の数量の算出

Ⅱ 設計図面

（３）受注者は、特記仕様書に定めのある場合、表１－９「実施設計成果物項目」に示す以外に

それに定める成果物を作成し、監督員に提出しなければならない。

第２章 治山計画作成等業務

第１ 山地治山等調査

第129条 山地治山等調査

１ 山地治山等調査は、事業の目的及び対象区域の現況等に応じて、次の各号の内容について調

査を行うものとする。

（１）山地治山事業

山地治山事業は、荒廃地の復旧整備、荒廃危険地の崩壊等の予防を目的として、治山施設

の適切な配置と森林整備により、災害の防止又は軽減、水源かん養を図るために必要な調査

を行うものとする。

（２）防災林造成事業

防災林造成事業は、なだれの危険防止、土砂の流出及び崩壊の防備、飛砂、潮害、風害又

は霧害の防備を目的として、森林の造成及び整備を図るために必要な調査を行うものとする。

（３）共生保安林整備事業

共生保安林整備事業は、市街地若しくは集落又は主要公共施設の周辺に存する森林の造

成・改良・整備、自然環境の優れた地域等における森林の景観、生態系等に配慮した総合的

な整備を図るために必要な調査を行うものとする。

（４）水源地域整備事業
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水源地域整備事業は、水資源の確保と国土の保全等を目的として、重要な水源地域、奥地

水源地域等の荒廃地や荒廃森林における復旧整備を実施するために必要な調査を行うものと

する。

（５）保安林整備事業

保安林整備事業は、保安林及び治山事業施行地の森林の改良整備、保育、保安林の買入に

必要な調査を行うものとする。

（６）保安林管理道整備事業

保安林管理道整備事業は、治山事業の計画的かつ効率的な実施及び保安林の適正な維持管

理を目的として、保安林管理道の開設・改良に必要な調査を行うものとする。

（７）その他の事業

その他の事業は、前（１）から（６）のうち、類似するいずれかの事業に準じて調査を行

うものとする。

２ （１）から（５）及び（７）に示す事業の具体的な調査項目は、表２－１に示す内容を標準

とし、事業の目的及び対象地区の現況等に応じて適宜増減することができるものとするが、

調査項目の選択は設計図書又は監督員の指示によるものとする。

３ （６）示す事業の具体的な調査項目は、第５章林道全体計画調査に準じて調査を行うものと

する。

表２－１ 事業別調査項目選定表

共生 水源 保安

事業体系 山地治山 防災林造成
保安 地域 林整

林整 整備 備

備

調査項目 復旧 予防 水土 なだ 土砂 海岸 防風 共生 水源 保安

事業名

治山 治山 保全 れ防 流出 防災 林造 保安 地域 林整

治山 止林 防止 林造 成 林整 整備 備

造成 林造 成 備

成
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予備調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現地調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地形・地質・土壌等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

調査

海象・漂砂調査 ○

林況、植生調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

気象調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水文調査 ○ ○ ○ ○

荒廃現況調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○

荒廃危険地調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○

荒廃森林調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海岸荒廃現況調査 ○

風害調査 ○ ○

なだれ調査 ○

火山特性調査 ○ ○ ○ ○

環境調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

社 既住災害及び

会 法令・規制等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

的 調査

特 保全対象
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

性 調査

調 防災施設等
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

査 調査

総合検討及び基本方
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

針の策定

全 基本事項の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体 施設等整備計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 森林整備計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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画 管理道等整備計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○

の 災害予知施設等の
○ ○ ○

作 計画

成 事業量の算定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第130条 予備調査

予備調査は、地形図、地質図、空中写真、気象観測資料、森林調査簿等及び植生図、調査・

研究等の既存資料を用いて、当該地域の自然的特性、荒廃現況等の概略を把握するものとする。

第131条 現地調査

現地踏査は、調査区域の地形・地質・土壌、荒廃現況、林況・植生等、流域の防災施設及び

既往の災害実態等の概況を調査するものとする。

第132条 地形・地質・土壌等調査

地形・地質・土壌等調査は、事業対象地の地形、土質、地質及び土壌の特性について次の各

号により調査を行うものとする。また、監督員の指示により、第２編調査編第１章地質調査業

務、第６章地形・地表地質踏査に示す調査を行い、資料を補完する。

１ 地形調査

（１）山地治山等

調査対象地域の高度分布、起伏量、谷密度、傾斜、断面形、方位等の地形特性を現地調査

し、資料の確認・補正を行う。

（２）なだれ防止林造成

調査区域の標高、方位、傾斜、形状、保全対象の位置等の地形特性を現地調査し、資料の

確認・補正を行う。

（３）土砂流出防止林造成

調査区域の標高、方位、傾斜等の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行うものと

する。

（４）海岸防災林造成
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調査対象地及びその周辺の陸上地形を現地調査し、また、必要な場合は監督職員の指示に

より海底地形を調査し、資料の確認・補正を行う。

（５）防風林造成

調査対象地及びその周辺の地形、地物、土地の利用状況等の地形特性を現地調査し、資料

の確認・補正を行う。

２ 土質、地質調査

（１）山地治山等

調査対象地域の土質及び地質の特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。

（２）なだれ防止林造成

山地治山等に準ずるが、なだれ発生地では、積雪の移動による地表の侵食あるいは露頭す

る基岩の擦痕、運ばれた土石の堆積地等を把握し、なだれ発生箇所及び規模等の資料の確

認・補正を行う。

（３）土砂流出防止林造成

山地治山等に準ずるが、植栽樹種の選定、侵食等に対する対策を検討するため調査対象地

並びにその周辺の土壌、土質及び地質の特性を把握し、資料の確認・補正を行う。

（４）海岸防災林造成

山地治山等に準ずるが、軟弱土層の分布する汀線付近では、構造物の沈下・破壊の生ずる

おそれがあるので、地質特性を把握するため、監督職員の指示によりボーリング等による精

査を行い、資料の確認・補正を行う。

（５）防風林造成

山地治山等に準ずるが、造成地は一般に平坦地が多く、局部的に地下水の高い箇所が見ら

れることに留意して、資料の確認・補正を行う。

３ 土壌調査

（１）山地治山等

調査対象地域の土壌の成因、形態及び物理的、化学的性質を現地調査し、資料の確認・補

正を行う。

（２）海岸防災林造成

山地治山等に準ずるが、植栽導入する場合は、砂の粒径、塩分含有量等について調査する。
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（３）防風林造成

山地治山等に準ずるが、防風施設等の構造等を決定する場合は、粒径、密度、含水率等を

把握し、風食発生の限界風速を調査する。

第133条 海象・漂砂調査

海象・漂砂調査は、調査対象地並びにその周辺の潮位・波浪の状況、流況及び漂砂等につい

て、次の各号により調査を行うものとする。

（１）潮位調査

実測値及び推定値に基づいて、潮汐、高潮、津波による潮位、セイシュ、副振動等の状況

等を調査する。

（２）波浪調査

既存の資料及び現地調査に基づいて波高、波長、波の周期、波向、波形勾配、再現期間等

を把握する。

（３）流況・漂砂調査

調査地海岸に影響を及ぼす卓越流の流向、流速、漂砂を調査する。

第134条 林況、植生調査

林況、植生調査は、事業対象地及びその周辺の林分の種類、林齢、樹高、胸高直径、樹冠、

疎密度等のほか、下層植生の種類、成育状況等を調査し、林相図、植生図等を作成するものと

する。必要な場合は、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第172条森林調査による植被

率・被度・優先度・群度の把握、樹幹解析や成長錐等を用いた追加調査を行って資料を補完す

る。

第135条 気象調査

気象調査は、事業対象地及びその周辺を対象に、最寄りの気象観測所に設けられた観測施設

の記録により、降水量・気温・降雪量・風等の気象特性の調査を行うものとする。必要な場合

は、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第174条現地における気象調査を行って資料の補

完を行う。
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第136条 水文調査

水文調査は、既存の水文資料の収集整理などを通じて事業対象流域の水文量を把握し、Ｎ年

確率雨量、計画施設箇所における最大洪水流量及び流下可能流量等を算出するものとし、次の

各号により調査を行うものとする。

（１）確率水文量計算

調査地の最寄り気象観測所等における降水量、洪水流量などの極値データを収集し、当該

地域の確率水文量を算出する。

（２）流出解析

流出解析の方法は、洪水流出解析と長期流出解析があるが、流域の特性を勘案して調査目

的に見合った解析方法を選定する。

（３）洪水流出量の計算

洪水時の流出量は、適切な計算モデルによって推定するものとするが、原則として合理式

法により最大洪水流量を算出する。

（４）流量調査

必要に応じて、設計図書又は監督員の指示に基づき、第175条流量調査を実施する。

第137条 荒廃現況調査

荒廃現況調査は、調査対象地域の荒廃現象について、現地踏査を主体に、空中写真の判読結

果と対比するなどして、対策工の必要性・工法の概略を把握し、荒廃現況図を作成する。なお、

整備目標を立案するため、調査対象地域及びその周辺地域について、次の各号により調査を行

うものとする。

（１）侵食量調査

渓流に設けられたダム施工年度とその堆砂量から侵食量を推定する。また、必要に応じて

設計図書又は監督員の指示により、観測期間を定めたピンによる斜面侵食・堆砂量の把握、

斜面下部に流出土砂を受ける箱を設置、ＵＳＬＥ法による侵食量予測計算を行って侵食量を

予測する。

（２）崩壊地調査

ポール及びメートル縄等による実測調査及び空中写真等から作成する地図情報等の読み取
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りにより、崩壊地の分布、特性等を把握するため、次の調査を行う。

ア 崩壊地分布調査

0.01ha以上の崩壊地の面積、崩壊地箇所数等の状況を把握し、当該地域面積あるいは

単位面積当たりの崩壊面積・箇所数を算出する。

イ 要因調査

地形・地質等、崩壊地発生の素因及び降雨・地震等の誘因を把握する。

ウ 動態調査

（ｱ）山腹斜面の土層が現に活動しているか又は活動するおそれがある場合に、設計図書又

は監督職員の指示により、地表移動標及びひずみ計等の設置観測を行い、地表又は土層

中の変位量を把握する。

（ｲ）調査は、第２編調査編第５章地すべり調査に準じて行う。

エ 形態調査

崩壊地の形状等を調査し、調査区域の新生崩壊地等の崩壊形態及び崩壊規模を把握す

る。

オ 植生調査

崩壊地及びその周辺部の林相・植生の種類、出現頻度、生育状況等を把握する。

カ 土砂量調査

残留土砂量、拡大見込量、侵食土砂量を調査集計して、生産・流出・堆積の相関関係

を把握する。

キ 工法及び施設の位置等

山腹工の工種・工法、構造及び導入植生、施設の配置位置等の概略及び自然復旧の可

能性を把握する。

（３）荒廃渓流調査

現地調査及び空中写真の時系列分析等により、荒廃渓流の分布及び渓流中の荒廃部分の分

布、土砂流出の特性等を把握するため、次の調査を行う。

ア 渓流荒廃地の分布・規模調査

原則として荒廃の延長が30m以上で、渓流の源頭部の勾配が20°までの渓流荒廃地の、

延長、幅、深さを調査する。
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なお、必要に応じて設計図書又は監督職員の指示により渓岸侵食あるいは土砂の堆積

等の著しい渓流等を対象として、ポール、メートル縄及びクリノメーター等による実測調

査を行う。

イ 要因調査

渓流荒廃地等の原因を調査し、山腹崩壊、渓岸侵食及び地すべり等に分けて把握する。

ウ 動態調査

渓床面の変動量、渓岸の変動量等を把握する。

エ 土砂量調査

不安定な渓床堆積物の土砂量、渓床堆積物の変動量を把握する。

オ 工法及び施設の位置等

渓間工の工種・工法、構造及び施設の配置位置等の概略を把握する。

（４）落石荒廃地調査

落石のおそれのある箇所及びその周辺において、次の調査を行う。

ア 落石危険地の分布・範囲調査

落石荒廃地の分布を把握する。

イ 要因調査

傾斜、斜面形状、微地形、斜面長、斜面方位及び崩壊地等の地形的特性を把握し、落

石の発生原因を素因と誘因から解析する。

ウ 形態調査

落石の発生形態を把握する。

エ 動態調査

調査対象地における既往の落石発生状況の調査結果から、落石の方向、軌跡、速度及

び運動エネルギー等の特性を把握する。必要な場合は、設計図書又は監督職員の指示によ

り、被害区域の想定と防護施設の設計速度の算出に資するシミュレーション解析を行う。

オ 植生調査

調査対象地及びその周辺の林況及び植生を調査し、植生導入樹種の選定、森林の抑制

効果等を把握する。

カ 工法及び施設の位置等
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落石防止工の工種・工法、構造、森林造成及び施設の配置位置等の概略を把握する。

第138条 荒廃危険地調査

荒廃危険地調査は、崩壊の発生、土石流の発生、流木の発生の危険性がある箇所及び発生時

の状況等を推定するため、次の各号により調査を行うものとする。

（１）崩壊発生の推定

ア 要因調査

崩壊の発生と密接に関わる地質、地況、林況及びその他の自然条件等を把握する。

イ 山腹荒廃危険地の推定

地形、地質等の崩壊発生要因等を総合的に検討し、危険斜面を推定する。

ウ 面積及び崩壊土砂量の推定

山腹荒廃危険地における崩壊の種類、崩壊面積、崩壊土砂量の概数を把握する。

エ 崩落等の影響範囲の推定

崩壊の発生位置、直下の地形から崩落土砂の到達距離及び広がりを推定する。

（２）土石流発生の推定

ア 要因調査

類似箇所の土石流等の実態を参考に、土石流の発生形態、流下の形態と密接に関わり

を持つ因子を選択して、要因を推定する。

イ 危険性の推定

斜面崩壊による発生土砂及び渓流に存在する不安定土砂と土石流流下に関わる渓流等

の要因を総合的に検討し、土石流の危険性を推定する。

ウ 流出土砂量等の推定

渓流等まで到達する土砂量と、渓流等に堆積する不安定土砂量から、流出土砂量等を

推定する。

エ 影響範囲の推定

流出土砂量の多少、現況流路の縦断勾配、横断形状の地況、林況等から、土石流の停

止位置と広がりを推定する。

（３）流木発生の推定
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崩壊及び土石流発生の推定を行った後、その範囲に存在する立木、また、山腹斜面におけ

る倒木や渓床に堆積している流木から、流木発生及び流木量を推定する。

第139条 荒廃森林調査

荒廃森林調査は、被災森林・公益的機能の低下又は機能の高度発揮を図る必要のある保安林

の被災要因及び機能の程度、発現の可否等、荒廃森林の位置・面積の把握のため、次の各号に

より調査を行うものとする。

（１）地形調査

傾斜、斜面形状、斜面長、斜面方位及び崩壊等の地形的特性を把握する。

（２）林況、植生調査

調査区域及びその周辺の森林について、林況及び植生、樹冠疎密度等を調査して、森林の

造成の可否等について把握する。

（３）要因調査

森林荒廃あるいは森林被害の素因及び誘因を把握する。

（４）形態調査

荒廃森林の位置、地被植生の有無、ガリー発生の有無及び表層土壌の流亡の有無等を把握

する。

（５）森林造成調査

育成単層林及び複層林の造成、導入樹種、造成の範囲等の概略を把握する。

（６）森林被害調査

調査対象地域及びその周辺の気象害、病害、虫害等の被害の状況及び特性を把握する。

（７）森林機能調査

現況森林が有する水源かん養機能、山地災害の防止又は軽減機能の状況及び特性を把握す

る。

ア 水源かん養機能調査

調査対象流域における河川流量の変化傾向、渇水の頻度及び影響範囲を把握する。

イ 災害の防止又は軽減機能調査

調査対象地域における土砂の崩壊・流出に伴う災害の現況及び発生の可能性を把握す
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る。

第140条 海岸荒廃現況調査

海岸荒廃現況調査は、海岸侵食・荒廃砂地・斜面崩壊地及び背後地の風害・潮害・飛砂害等

の被災危険地を含め、位置・面積等の必要な事項を把握するため、次の各号により調査を行う

ものとする。

（１）海岸侵食調査

砂丘の崩壊及び海崖脚部の侵食等によって荒廃した海岸線の侵食原因、形態、侵食範囲等

を把握する。

（２）荒廃砂地調査

植生の埋没あるいは枯損して裸地化した砂地等の荒廃原因、形態、荒廃範囲等を把握する。

（３）海岸斜面崩壊

海崖が崩壊又は地すべりによって荒廃した原因を把握するとともに、地況の変化について

調査する。

（４）被害区域調査

海岸防災林の施工対象予定地又は後背地の風害、潮害、飛砂害、越波の害等のある区域を

把握する。

第141条 風害被害

風害調査は、周辺の農地等を含めた範囲において、風害の種類・発生時期及び位置・面積・

被害の程度等、必要な事項を把握するため、次の各号により調査を行うものとする。

（１）風害の種類

現地調査や既存の気象資料等により、風害の種類及び特性を把握する。

（２）風害の範囲及び程度

現地調査により林木、農作物、施設の被害範囲及び程度を調査し、農作物の減収、品質の

低下等を聞き取り等によって把握する。
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第142条 なだれ調査

なだれ調査は、森林造成計画、なだれ防止施設の種類、配置、構造等の計画を策定するため、

次の各号により調査を行うものとする。

（１）なだれの種類

なだれの発生の形、なだれ層の雪質、すべり面の位置等のなだれの発生形態や流れ型、煙

り型等の運動形態を把握する。

（２）なだれの発生状況

なだれの発生部位、規模、到達範囲、発生頻度等を調査する。

ア なだれの発生部位

なだれの区域を、発生区、流下する走行区、流下した雪が留まる堆積区に区分し、調

査図に明らかにする。

イ 発生区の調査

発生頻度、発生部位、斜面長、幅、発生形態、規模（発生量）等を調査し、なだれの

発生に雪ぴが関係している場合は、尾根筋付近の雪ぴの発生状況について調査する。

ウ 走行区の調査

なだれの幅、走行経路等について、立木の損傷状況、地山の擦痕等を把握する。

エ 堆積区の調査

なだれの到達範囲、堆積量等を調査するが、把握が困難な場合は、保全対象の被災状

況等を参考として推定する。

（３）積雪状況

なだれの発生時及び発生前一定期間中における気温、降雪量、雪質、積雪状況を調査する。

（４）解析調査

被害区域の想定と防護施設における設計荷重を把握するが、必要により設計図書又は監督

員の指示によりシミュレーション解析を行う。

第143条 火山特性調査

火山特性調査は、活動期の火山又は兆候が顕著な火山地域を対象として、その地域での名称

及び火山活動の形式・歴史及び火山噴出物の産出・降下・流動等の活動状況・経緯について、



254

予備調査、現地調査により把握するものとする。

第144条 環境調査

１ 環境調査は、事業対象地域及びその周辺の環境及び景観を既存の資料より把握し、必要に応

じて現地調査により確認、補正するものとする。

２ 環境調査は、次の各号に掲げる調査があり、設計図書又は監督員の指示により必要なものを

調査する。

（１）植物調査

文献及び聞き取り調査等により、植物相、植生分布、貴重種及び貴重群落等を把握する。

（２）動物調査

文献及び聞き取り調査等により、動物の生息種、生息密度、行動圏及び貴重種の生息状況

等を把握する。

（３）水質環境調査

治山工事の施工に伴う濁水等により、下流域の水利用等に影響を及ぼすことが推定される

場合に、現地計測、採水による定量分析により、水質の変化を把握する。

（４）自然景観調査

施設等の設置予定箇所周辺の主要景観地の分布状況、主要点からの眺望の状況及び自然環

境保全上特に留意するものを把握する。

３ 調査の結果から環境への影響を予測し、必要な保全対策を検討するための資料として取りま

とめる。また、必要に応じて事業実施後の検証方法を提案するものとする。

第145条 社会的特性調査

社会的特性調査は、災害記録及び周辺における地域開発計画や、各種法令指定地、保全対象

などを次の各号により把握するものとする。

（１）既往災害及び法令・規制等調査

気象災害、地震災害等による被害の状況・区域及び発生年月日等の既往災害記録、地域開

発計画・水利用等の社会的特性などについて把握する。また、周辺における山地災害危険地

区・保安林・自然公園区域等の法令等指定状況を把握する。
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（２）保全対象調査

被害が及ぶ範囲を想定して、地域開発計画を含む学校、公民館、道路、鉄道、発電施設等

の公用・公共施設及び人家、居住人口、農耕地、水利用施設等の位置・数量等を把握する。

（３）防災施設等調査

治山施設、砂防施設、河川施設、多目的ダム等の既存若しくは計画中の防災施設又はこれ

らに付随した施設等の位置・規模・構造・施工年度等について調査し、調査図等に明らかに

する。

第146条 総合検討及び基本方針の策定

各調査項目の調査結果に基づいて、事業対象区域内における整備目標及び整備水準等につい

て総合的に分析・検討し、基本方針を策定するものとする。

第２ 全体計画の作成

第147条 基本事項の策定

１ 基本事項の策定は、他事業との関連についても十分検討したうえで、整備の対象とする現象

を明確にし、現象等の発生原因である降雨・降雪・地震等の天然現象の規模又は頻度を踏まえ

た、抑止・抑制又は改善しようとする整備目標、整備水準、整備計画量、整備方針の設定を図

り、併せて公益的機能発揮等の効果・便益等を含めた基本事項を策定するものとする。

２ 基本事項の策定は、治山施設と森林等の整備を一体的及び総合的に行うものとなるよう務め

るものとする。

第148条 施設等整備計画

施設等整備計画は、保全対象と荒廃状況との関連において決定される緊急性等を踏まえて対

策工を策定するものとし、山腹荒廃・山腹荒廃危険地及び荒廃渓流等の復旧・整備に必要な防

災施設を計画する。計画に当たっては、適切な工種・工法の選定と施設の配置を図るとともに、

事業実行に必要とする仮設工等の付帯施設を計画するものとする。
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第149条 森林整備計画

森林整備計画は、被災等による荒廃森林、公益的機能の低下又は機能の高度発揮が阻害され

ている保安林等を対象として、整備する目標林型の設定を図り、整備面積及び種類・方法等の

造成計画を策定するとともに、造成基礎工の必要性について検討・計画するものとする。

第150条 管理道等整備計画

管理道等整備計画は、治山施設及び森林整備等の実行に当たって必要とする保安林管理道等

の路網を計画するものとする。

第151条 災害予知施設等の計画

山地災害の予知施設、火山動態観測施設は必要に応じて設置するものとし、気象観測・土石

流センサー・監視カメラ等の土砂災害監視・警報システム、観測・監視局等の設置位置・方式

等について計画するものとする。

第152条 事業量の算定

計画する治山施設、森林整備及び付帯施設等は、工種別に構造・数量・金額について取りま

とめるとともに、施工の優先順位を定めるものとする。

第153条 全体計画図の作成

全体計画図は、計画対象区域、荒廃地等の現況、整備計画量、治山施設及び森林整備箇所の

配置、施工の優先順位等、一体的に明示したものを作成するものとする。

第154条 照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を

標準として照査を実施するものとする。

（１）基本事項の照査

現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能である

か、設計図書の内容を理解しているのか等の確認を行う。特に、全体計画立案に重要な項目

の調査が適切に実施可能であるのかの照査を行う。
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（２）施設整備計画等の照査

発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に合致した調査が進めら

れているか、計画立案に向けて適切な取りまとめが遂行中であるか等、調査中の各段階にお

いて照査を行う。特に、施設等整備計画内容が設計や工事等に十分に役立つものになるのか

の確認を行う。

（３）成果物の照査

設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、取りま

とめ内容が設計や工事等に十分に役立つものとして取りまとめられているか等の確認を行う。

また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認を行う。

第155条 報告書の作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第227条調査業務及び計画業務の成果に準じて報

告書を作成するものとする。

１ 調査目的や項目、方法及び調査収集資料の総合的な分析・検討を踏まえ、計画策定の基本方

針並びに計画等の内容・調査結果、その他提言等について取りまとめるものとする。

２ 山地治山等調査の取りまとめは、表２－２により行うものとする。

表２－２ 山地治山等調査の取りまとめ内容

事 項 内 容

対象区域の現況
自然的特性、社会的特性、荒廃特性、法指定状況、既存の治山施

設等の整備状況等の必要な事項について記載する。

期待される森林の 高度発揮が期待される主な森林の公益的機能について記載する。

公益的機能

山腹荒廃地面積、山腹荒廃危険地面積、荒廃渓流面積、土砂量、

荒廃地等の現況
荒廃森林面積（被災した森林、機能の低下した森林、機能の高度発

揮を図るべき森林）、地すべりブロック面積等の必要な事項について

記載する。
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山腹荒廃地、渓流荒廃地、荒廃危険地等から流出する土砂等の影

保全対象との関連 響を受ける保全対象及び地域開発計画等と整備する治山施設等との

関連について記載する。

事業において整備の対象とする現象を明確にし、整備対象とする

整備目標 現象ごとに、これらを抑止、抑制、又は改善しようとする内容を記

載する。

対象区域又は近傍の降雨、降雪、風、波浪、地震等の天然現象の

整備水準
規模又は頻度を踏まえた抑止又は抑制の水準、地すべり防止対策に

整 備 目 標
おける目標安全率、森林整備において目標とする林型などを事業の

等
整備水準として記載する。

山地災害、水害、渇水、濁水等の災害や森林の機能の低下がもた

らす影響の規模、範囲、特性を設定するとともに事業の実施によっ

整備計画量 てもたらされる公益的機能発揮の投資効果便益を総合的に勘案して

整備対象地の復旧・整備を計画する量及びその量の設定の考え方を

記載する。

整備目標を達成するため必要な治山施設及び森林整備の主な

整備方針 種類、施工方法、配置及び施工の優先順位の考え方、その他復

旧整備に当たっての具体的な方針について記載する。

事業量
計画する治山施設、森林等の工種別の数量・金額（本工事

費）を算定したものを記載する。

全体計画の対象区域、荒廃地等の現況、整備計画量、治山施

全体計画図 設及び森林整備箇所の配置、施工の優先順位等について一体的

に明示した図面を作成する。

施工予定期間
整備方針及び事業量等から適切な施工予定期間について定め

たものを記載する。

他事業との関連
直轄治山事業、地方単独事業、他所管事業等との調整状況や

連携状況等について記載する。

事業評価の概要
当該事業の事前評価及び期中評価を実施している場合には、
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その概要について記載する。

３ 成果物は、次の項目について、必要なものを作成するものとする。

○調査目的

○調査項目

○調査方法

○調査収集資料分析検討書

○現地写真

○林況（森林面積、主要樹種、保安林種、面積等）

○自然的特性現況概要書・図

○荒廃地等現況概要書・図

○保全対象区域現況概要書・図

○治山施設等整備検討書

○治山施設等施工計画書

○工種別数量等概算書

○施工予定期間検討書

○全体計画図（縮尺＝特記仕様書による。）

○その他必要事項に関するもの

第３ 治山流域別調査

第156条 治山流域別調査

１ 治山流域別調査は、山地荒廃の実態を把握し、治山事業の計画及び実行に必要な基礎資料を

収集するために行う調査である。

２ 調査の内容

調査は、流域ごとに現存する荒廃地及び今後荒廃が予想される林地等を対象として概況調査

を行い、「治山流域別調査要領の制定について」（５５林野業第４４号昭和５５年４月１日付け

林野庁長官通知）（以下「治山流域別調査要領」という。）に基づき、自然的社会的条件を総合

的に勘案した効果的な治山事業の計画を検討するものとする。

３ 調査方法
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調査は、荒廃地調査、荒廃危険地調査、荒廃森林調査、地すべり調査、自然環境調査及び既

往治山施設調査に分けて行うものとする。

４ 調査は、流域という広大な区域を対象とすることから、経済性や効率性を考慮して行うもの

とする。その調査方法については、空中写真等を用いたリモートセンシング、既存の調査成果

の有効活用等を基本とし、荒廃状況や保全対象等から重要度が高いと判断された地域等につい

ては現地踏査を行うものとする。

５ 調査精度は、治山事業の計画及び実行のあり方を検討する上で必要な範囲にとどめることと

する。

第157条 荒廃地調査

現存する0.01ha以上の荒廃地の不安定土砂を対象として、「治山流域別調査要領」に定める

崩壊地調査表、荒廃渓流調査表、荒廃地復旧調査表により調査する。

第158条 荒廃危険地調査

新規に荒廃が予想される林地等について山腹崩壊及び地表侵食による新規発生不安定土砂を

対象として、「治山流域別調査要領」に定める荒廃危険地調査表、流出土砂量推定調査表によ

り調査する。

第159条 荒廃森林調査

保安林及び保安林予定森林について、荒廃により公益的機能が低下した森林を対象として、

「治山流域別調査要領」に定める荒廃危険地調査表により調査する。

第160条 地すべり調査

現に地すべりが発生している箇所及び発生する恐れのある箇所を対象として、「治山流域別

調査要領」に定める地すべり調査表により調査する。

第161条 自然環境調査

対象地の自然環境として、生態系保全に係る法指定等の状況及び保全すべき対象について、
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調査説明書に流域全体の内容を記するほか、「治山流域別調査要領」に定める自然環境調査表

により単位流域毎の状況を調査する。

第162条 既往治山施設調査

既存のすべての治山施設（災害等により被害を受け所期の目的が果たし得ないものを含

む。）を対象として、「治山流域別調査要領」に定める既往治山施設調査表により調査する。

第163条 調査結果取りまとめ

調査結果は、次の各号に掲げる図表等に取りまとめるものとする。

（１）流域位置図

縮尺５万分の１の図面（管内図等）を使用し、基幹流域の本流、分流の関連を明示する。

また、作図方法等の詳細事項は「治山流域別調査要領」によるものとする。

（２）調査図

縮尺２万分の１の地形図（施業実施計画図等）を使用し、国有林界及び保安林買入地界を

明示するとともに、「治山流域別調査要領」に定める荒廃地、既設治山施設、伐跡地等の位

置を記入する。また、作図方法等の詳細事項は「治山流域別調査要領」によるものとする。

（３）調査説明書

「治山流域別調査要領」に定める位置、流域の概況、治山施設の内容、治山施設計画の基

本方針・個別的説明等を記述する。

（４）調査表

「治山流域別調査要領」に定める調査表に取りまとめる。

（５）再掲表及び総括表

「治山流域別調査要領」に定める再掲表及び総括表に取りまとめる。

（６）写真集

支流域ごとに作成する。

第164条 照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を
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標準として照査を実施するものとする。

（１）基本事項の照査

現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能である

か、設計図書の内容を理解しているのか等の確認を行う。特に、全体計画立案に重要な項目

の調査が適切に実施可能であるのかの照査を行う。

（２）治山事業計画の照査

発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に合致した調査が進めら

れているか、計画立案に向けて適切な取りまとめが遂行中であるか等、調査中の各段階にお

いて照査を行う。特に、計画内容が設計や工事等に十分に役立つものになるのかの確認を行

う。

（３）成果物の照査

設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、取りま

とめ内容が設計や工事等に十分に役立つものとして取りまとめられているか等の確認を行う。

また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認を行う。

第165条 報告書の作成

受注者は、各調査における収集資料の総合的な分析・検討結果を踏まえ、流域保全上必要と

される施設計画の基本方針及び計画内容、治山施設の個別的説明等について取りまとめるもの

とする。

第166条 土壌断面調査

１ 土壌断面の調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を得ることを目的に、

「森林土壌の調べ方とその性質」（森林土壌研究会編）に示す調査方法に準じて行うものとす

る。

２ 土壌断面調査及び試料採取は、調査地域を代表する位置を選定して行う。

３ 土壌断面調査の掘削は、土壌構造等調査の目的に適合する観察用断面幅1mを標準とし、深さ

は、原則として土壌母材層（C 層）に達するまでとする。

４ 土壌の理・化学性調査のための試料は、所要の断面において採土円筒を用いて採取するもの
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とする。

５ 調査結果は、土壌図、土壌断面図、土壌分析結果表等所定の様式に取りまとめるものとする。

第167条 土壌孔隙調査

１ 土壌孔隙調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を得ることを目的に行う

もので、土壌を構成する細土、礫及び根などの固体と、固体と固体との孔隙を満たしている水

（液体）及び空気（気体）の三相組成について容積比、重量比等を測定するものとする。

２ 三相組成の測定結果は、土壌の理学性分析表等に取りまとめるものとする。

第168条 浸透能試験

土壌の浸透能試験は、地表面にある水が土壌に一定時間で吸収される割合を検討するための

基礎資料を得ることを目的に行うもので、次の各号に掲げる方法があり、測定方法及び測定機

器の設置位置等は、現地の状況に応じて選択するものとする。

（１）冠水型浸透計試験

冠水型浸透計試験は、マスグレーブの円筒浸透計内に水を供給し、給水タンクの減水量を

浸透強度として読みとり測定するもので、次により行うものとする。

ア 金属製円筒の土中への打ち込みは、土層を乱すことなくB層に達す程度を標準とし、地

表面に5～10m残す。

イ 円筒計内の地表面上が常に水膜を維持するよう給水を続け、測定は、給水タンクの減水

量を一定時間間隔で読みとる。

（２）流水型浸透計試験

流水型浸透計試験は、平田式山地浸透計枠内の上流縁に配置した十数条の細管から一定の

強度で水の供給を行い地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を浸透強度とし

て読みとり測定するもので、次により行うものとする。

ア 金属枠の挿入は、土層を乱すことなく行う。

イ 一定の強度の水を1～2時間程度流下させ、一定時間ごとに給水量、捕捉水量を測定する。

（３）散水型浸透計試験

散水型浸透計試験は、国立林試型浸透計等の測定枠内に、水滴方式等の散水によって模擬
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降雨を与え地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を、浸透強度として読みと

り測定するもので、測定方法は「流水型浸透計試験」に準ずるものとする。

第169条 森林調査

林況・植生の現地調査は、既存試料による調査を補完するもので、次の各号の方法があり、

調査方法は設計図書又は監督職員と協議し現地の状況に応じて選択するものとする。

（１）コドラート法

コドラート法は、出現植物の種類やその生育状況、既存植生の配置等を面的に把握するも

ので、標本区は草地や林分を代表する標準的な位置とするが、標本区数は特記仕様書による。

（２）ライントランセクト法

ライントランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、線的な縦断方向で把握し、

林相断面図を作成するために実施する。林分の階層構造を把握するために、縦断線上に樹冠

（クローネ）がかかる植生を調べる。標本区の長さは、構成主体樹木の樹高の2倍程度とす

るが、標本区数は特記仕様書による。

（３）ベルトトランセクト法

ベルトトランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、幅を有した縦断方向で把握

し、林相断面図・樹冠投影図を作成するために実施する。調査幅は5mを標準とするが、構成

主体樹木が大きい場合には5～10m程度とする。林相断面図は、縦断方向の特定の線上に樹冠

（クローネ）が掛かる樹木を対象に、林分の階層構造を図示する。標本区の長さは構成主体

樹木の樹高の2倍程度とする。

（４）立木調査

立木調査は、調査対象地の立木の種類、樹高、胸高直径等について定量的に把握する。

第170条 相対照度の測定

相対照度の測定は、林内と林外において同時に一定時間の累積照度を測定し、林外の照度を

100とする百分率で林内相対照度を表すものとする。
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第171条 現地における気象調査

現地における気象調査は、現地に観測機器を設置して次の各号の調査を行うもので、観測施

設の設置位置等は設計図書又は監督員の指示によるものとする。

（１）降水量調査

自記雨量計等により調査する。降雪量を水量として調べる場合は、熱融解式の自記雨量計

等を用いて調査する。

（２）降雪量調査

降雪量を深さとして調べる場合は、観測員により平板に積もった深さを測定尺等によりcm

／日として累積記録する方法を基本とする。超音波あるいはレーザ計測等で自動記録する方

法による場合は、枯葉や霜柱による誤値発生を起こさないように留意しなければならない。

（３）気温調査

最高・最低寒暖計、温度計を内蔵する百葉箱を設置して調査する。

（４）風向・風速調査

風車型自記風向風速計を用いて瞬間風速、10分間平均風速、最大風速及び16方位風向を調

査する。

（５）積雪深調査、融雪量調査

測定尺等を用いて積雪断面の深さ及び各層の厚さ、雪質等を調査する。

（６）日射量・照度時間調査

現地に照度計等を設置して、日射量、照度時間を調査する。

第172条 流量調査

流量調査の調査方法は次の各号に掲げるとおりで、調査方法は設計図書又は監督員と協議し

て選択する。

（１）堰測法

堰測法は、長方形、逆三角形等のノッチをもつ堰を越流する水位を測定し、水位流量曲線

式により流量の計算を行うものとする。

（２）流速法

流速法は、一定の流路断面を流れる水流の平均流速を、浮子又は流速計を用いて測定し、
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流量の計算を行うものとする。

（３）洪水痕跡法

洪水痕跡法は、洪水後の浸水痕跡、植被のはがれ等両岸の洪水痕跡から洪水位を測定して

流積を求め、上下流の洪水痕跡の高低差から洪水流の水面勾配を想定して平均流速公式によ

り流速を推算し、対象とした洪水の最大洪水流量を求めるものとする。

第173条 滞水・湧水調査

１ 滞水・湧水調査は、局地的に地下水位が高い場所において、滞水又は湧水の状況を把握する

ものとする。

２ 滞水・湧水調査の結果は、調査目的に応じて図表に取りまとめるものとする。

第174条 自然環境調査

１ 自然環境に関する現地調査は、既存の資料による調査を補完するもので、植物調査、動物調

査、水質環境調査とするが、調査の種類、調査項目、調査方法は設計図書又は監督員の指示に

よるものとする。

２ 植物調査の対象は、陸上植物と水生植物とし、植物相、植生分布、貴重群落等を把握するも

のとする。

主な調査手法は、コドラート法、接線法、ポイント法、間隔法等がある。

３ 動物調査の対象は、哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類等とし、動物の生息種、

その分布状況、貴重種の生息状況等を把握するものとする。

主な調査手法は、次の各号に掲げるものがある。

（１）ほ乳類

痕跡法、捕獲法

（２）鳥類

ラインセンサス法、定点法

（３）両生類・は虫類

直接観察法

（４）魚類・貝類

採集法
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（５）昆虫類

任意採集法、わな（トラップ）による採取法

４ 水質環境調査は、治山事業の施工によって変化する可能性のある水質の調査を行うものとす

る。

５ 自然景観調査は、主要眺望点等からの眺望写真を原則とするが、必要に応じて治山対策をグ

ラフィックデータとして眺望写真に合成するものとする。

６ 調査結果は図表に取りまとめるものとする。

第３章 治山施設点検業務

第175条 事前調査

受託者は、設計図書に示された範囲に含まれる治山施設について、治山施設台帳等の既存資

料から構造物の位置、諸元、保全対象等を調査する。

第176条 治山施設の位置の確認(外業)

１ 受託者は、治山台帳等から把握した治山施設施工位置について、次の事項について確認を行

い、錯誤があった場合は、正しい位置を図面に記すものとする。

（１）治山施設台帳等に添付してある位置図及び平面図との整合

（２）保安林管理図に記載のある施設の位置との整合

２ 携帯型GPS等を用いて治山施設の緯度・経度を計測し、治山台帳等に記録するものとする。

第177条 施設の点検方法

施設の点検方法は、「治山施設個別施設計画策マニュアル（案）」（平成２８年３月林野庁

版）によるほかは監督員の指示によるものとする。

第178条 報告書の作成

調査結果は、次の各号に掲げる図表等に取りまとめ、報告するものとする。

（１）「治山施設点検調査シート」

（２）「施設点検結果集計表」及び電子データ
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（３）施設点検状況写真（電子媒体で格納）

（４）成果図※（施設位置の修正等を記載した1/5,000管理図（貸与品））

※「成果図」とは、発注者が作成した治山施設の位置を示した図面をいう。

第４章 林道設計

第１ 林道設計

第179条 林道の路線線形計画

路線線形計画は、全体計画調査の結果を踏まえ、次の諸条件を十分検討して適切な線形とす

るものとする。

１ 森林の有する多面的機能の保持

林道の設計に当たっては、国土保全、水源のかん養、自然環境の保全など森林の有する多面

的機能を保持するため次の点に配慮すること。

ア 切土、盛土などの土量が少ないこと。

イ 切土、盛土間の土量が均衡すること。

ウ 適切な残土処理が可能なこと。

エ 法面、斜面が安定すること。

オ 土取りを必要としないこと。

カ 同一斜面でヘアピン線形の隣接した重複を避けること。

キ 法令に基づく制限地等を通過する場合は、各種制限の主旨を損なわないこと。

２ 適切な規格・構造の適用

林道の規格・構造は、林道の開設目的に適合したものであるほか、特に次の点に配慮するこ

と。

ア 分岐する林道又は作業道の取付けが容易なこと。

イ トンネル、橋梁等の主要構造物の設置は、必要最小限にとどめること。

ウ 各線形は、当該地域の地形、地質、地物等に適合すること。

エ 各線形間においては、それぞれが調和すること。

オ 鉄道、国道等との交差はできるだけ避けること。

３ 自然条件との適合
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地形、地質、気象その他の自然条件を十分に考慮し、次のような箇所はできるだけ避けるこ

ととし、やむを得ず通過する場合は、その対策を十分に検討すること。

ア 地すべり地形地及び跡地

イ 落石危険地及び崩壊地

ウ 崖錐、扇状地、断層、破砕帯及び段丘

エ なだれ発生地

オ 流水に近接する箇所

カ 軟弱地盤及び湧水地帯

キ 自然環境保全上、特に留意する箇所

第180条 林道予備設計

１ 業務目的

林道予備設計は、平面線形、縦横断線形の比較案を策定し、施工性、経済性、維持管理、走

行性、安全性及び環境等の総合的な検討を行い、主要構造物の位置、概略形式、基本寸法を計

画し、技術的、経済的判定によりルートの中心線を決定することを目的とする。

２ 業務内容

（１）現地調査

現地調査は、1/5,000地形図により、関係機関、地元等の意見構想を聞き取り、概定ルー

トを図上検討する。

調査においては、計画する路線付近の地形が1/5,000地形図と大幅な相違がないか、地す

べり、崩壊箇所等の痕跡、兆候の有無等を注意して踏査するとともに、計画路線付近に支障

となる諸施設の有無及び規模について調査する。

（２）線形計画・設計

受注者は、線形計画に際し、路線の平面線形、縦断線形は、主要構造物（トンネル、橋梁、

函渠、擁壁、構造物等）の位置、概略形式、基本寸法等を考慮して計画するものとする。

（３）設計図

ア 平面図

平面図は、1/5,000地形図上100m毎の測点について、路線の平面線形（半径）、縦断線
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形要素（縦断勾配、標高、勾配、縦断曲線半径）、構造物（橋梁、トンネル、函渠、管渠、

擁壁、法面工等）の位置、形式、基本寸法等及び連絡等施設を記入するものとする。

イ 縦断図

縦断図は、1/5,000地形図上100m毎の測点及び主要点について、計画高を記入するもの

とする。

また、各種構造物（橋梁、トンネル、函渠、管渠等）の位置（測点）、形式、基本寸法

も表示するものとする。

ウ 横断図

横断図は、1/5,000地形図上100m毎の測点について作成する。擁壁、法面、構造物等に

ついては、現地踏査並びに過去の実施例等を参考に計画するものとする。

また、盛土・切土の法勾配については、標準的な勾配を採用するものとする。

エ 土積図

概略土積図を作成し、土量配分の概算計画を作成する。

オ 舗装計画・設計図及び附帯構造物設計図作成

近傍の事例の資料により舗装及び附帯構造物の計画を行い、図面を作成する。

カ 施工計画

工事全体を概略的に把握できる工程計画を行う。

キ 関係機関との協議資料作成

受注者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説明用資料を作成するもの

とする。

（４）概算工事費

受注者は、比較案それぞれに対し、第1編共通編第228条設計業務の成果（５）に基づき概

算工事費を算定するものとする。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。

（５）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項

を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、設計の基礎となる情報を収集、把握している

かの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、森
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林の状況などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。

イ 設計条件及び現地条件など、基本条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地

形、地質、森林の状況などが設計に反映されているかの確認を行う。

ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

エ 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。

（６）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作

成するものとする。

ア 計画の経緯

イ 比較路線の選定経緯と最適路線の計画概要及び今後の課題

ウ 計画地域の森林状況及び将来計画のまとめ

エ 当該計画地域の社会的、自然的、文化的要因の説明

オ その他留意事項

第181条 林道実施設計

１ 業務目的

林道実施設計は、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図

面・報告書を作成することを目的とする。

なお、林道予備設計で確定すべき条件が確定されていない場合、或いは変更の必要がある場

合は、設計図書に基づき設計を行うものとする。

２ 業務内容

（１）現地調査

受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地踏査を行う。現地踏査では、林道

予備設計で計画されている構造物等の位置、切土及び盛土等について確認するとともに、当

該設計箇所における地形、地質、地物、植生、森林の状況等についても確認を行うものとす

る。

（２）平面設計
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受注者は、平面設計について、実測平面図を用い林道予備設計により決定された線形の再

確認及び必要に応じた細部検討を行うものとする。

（３）縦横断設計

受注者は、縦断設計について、実測縦断図を用い、橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、

型式、基本寸法を考慮のうえ縦断線形を決定し、20m毎の測点及び主要点を標準とする測点

について計画高計算を行うものとする。

また、横断設計は、実測横断図を用い、土層線を想定し、法面勾配と構造を決定し、横断

の詳細構造を設計するものとする。

（４）構造物設計計画

ア 小構造物設計

受注者は、原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等※から設計できるもので、

石積又はブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ5m以下）、管渠、側溝、法面保護法、

水路（幅2m以下又は延長100m以下）、集水桝、防護柵工等を設計するものとする。なお、

必要に応じ展開図を作成するものとする。

※標準設計図集等は、特記仕様書に定めるものとする。

イ 一般構造物設計

受注者は、一般構造物（擁壁（小構造物を除く。））、函渠、特殊法面保護工（場所打ち

法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、

張ブロック等）、落石防止工等をいう。）及び管渠（応力計算が必要なもの）等については、

設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものとする。

なお、一般構造物は、設計図書に基づき第188条一般構造物実施設計に準ずるものとす

る。

ウ 仮設構造物設計

受注者は、構造計算、断面計算又は流量計算等を必要とする仮設構造物について、設

計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計

算書を作成するものとする。

（５）舗装工設計

受注者は、設計図書に示される条件をもとに、舗装の設計をするものとする。
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（６）設計図

ア 平面図

実測平面図を用い、設計した縦断設計及び横断設計の成果及び主要構造物等、計画し

た全ての構造物を記入するものとする。

イ 縦断図

実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき20m毎の測点、主要点及び地形の変化点

等の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び横断構造物を記入するものと

する。

ウ 標準横断図

切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図には、

幅員、舗装構成、法面保護工、構造物等の必要事項を記入するものとする。

エ 横断図

実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量及び法

長等、必要な事項を記入する。

オ 土積図

上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。

カ 詳細図（構造物展開図）

特記仕様書に定める標準設計図集以外の構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量

表を記入した詳細図を作成するものとする。

（７）数量計算

受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（８）概算工事費

受注者は、比較案それぞれに対し、第1編共通編第228条設計業務の成果（５）に基づき概

算工事費を算定するものとする。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。

（９）施工計画

工事施工の使用機械の種類、工程計画等の計画を行うものとする。

（１０）特記仕様書作成
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工事の施工に必要な特記仕様書を作成するものとする。

（１１）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す

事項を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、設計の基礎となる情報を収集、把握してい

るかの確認を行う。特に地形、地質条件、森林の状況などについては、設計の目的に

対応した情報が得られているかの確認を行う。

イ 設計条件及び現地条件など、基本条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、

地形、地質、森林の状況などが設計に反映されているかの確認を行う。

ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

エ 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

（１２）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を

作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要

書を作成するものとする。

ア 計画の概要

イ 各種検討の経緯とその結果

ウ 設計計算書（排水計算、設計計算等）

エ その他必要事項

第182条 一車線林道実施設計

１ 業務目的

一車線林道実施設計は、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必

要な図面・報告書を作成することを目的とする。

２ 業務内容

（１）踏査

現地調査は、図上測設された路線をもとに各調査結果、図上測設の検討事項等を現地で確

認するとともに、通過地点の設定、比較線の選択等を行うものとする。
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ア 現地確認

現地調査による現地確認は、路線周辺の地域について、できるだけ広い範囲にわたっ

て行うものとし、地形、地質などの自然条件及び林況、保全施設などの施設計画等を確認

する。

イ 通過地点の設定

図上測設された路線の起終点、主な通過地等は、路線選定条件を適用して、現地にそ

の概略位置を設定する。

ウ 比較線の選定

図上測設で比較線の選定が困難な場合は、各比較線の対比因子を基にして、踏査によ

って選定する。

（２）線形決定

線形決定は、線形計画及び現地調査の結果に基づき、路線の規模、規格構造について十分

に検討し、中心線を決定し、I.Pの決定及び曲線の設定を行うものとする。

（３）平面・縦断設計

平面設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、線形の再確認及び必要に応じた細部

検討を行うものとする。

縦断設計は、実測縦断図を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、形式、基本寸法を

考慮のうえ、縦断線形を決定し、20mごとの測点及び主要点を標準とする測点について計画

高計算を行い、土工計画及び構造物計画等を決定するものとする。

（４）横断設計

横断設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、土層線を想定し、法面勾配と構造を

決定し、横断の詳細構造を設計する。

（５）構造物設計計画

ア 小構造物設計

受注者は、原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等※から設計できるもので、

石積又はブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ5m以下）、管渠、側溝、法面保護工、

水路（幅2m以下又は延長100m以下）、集水桝、防護柵工等を設計するものとする。なお、

必要に応じ展開図を作成するものとする。
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※標準設計図集等は、特記仕様書に定めるものとする。

イ 仮設構造物設計

受注者は、構造計算、断面計算又は流量計算等を必要とする仮設構造物について、設

計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計

算書を作成するものとする。

（６）設計図

ア 平面図

実測平面図を用い、設計した縦断設計及び横断設計の成果及び主要構造物等、計画し

た全ての構造物を記入するものとする。

イ 縦断図

実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき20m毎の測点、主要点及び地形の変化点

等の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び横断構造物を記入するものと

する。

ウ 標準横断図

切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図には、

幅員、舗装構成、法面保護工、構造物等の必要事項を記入するものとする。

エ 横断図

実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量及び法

長等、必要な事項を記入する。

オ 土積図

上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。

カ 詳細図（構造物展開図）

特記仕様書に定める標準設計図集以外の構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量

表を記入した詳細図を作成するものとする。

（８）数量計算

受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（９）施工計画
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工事施工の使用機械の種類、工程計画等の計画を行うものとする。

（１０）特記仕様書作成

工事の施工に必要な特記仕様書を作成するものとする。

（１１）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す

事項を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、設計の基礎となる情報を収集、把握してい

るかの確認を行う。特に地形、地質条件、森林の状況などについては、設計の目的に

対応した情報が得られているかの確認を行う。

イ 設計条件及び現地条件など、基本条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、

地形、地質、森林の状況などが設計に反映されているかの確認を行う。

ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

エ 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

（１２）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を

作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要

書を作成するものとする。

ア 計画の概要

イ 各種検討の経緯とその結果

ウ 設計計算書（排水計算、設計計算等）

エ その他必要事項

第２ 一般構造物設計

第183条 一般構造物設計の区分

一般構造物設計は以下の区分により行うものとする。

（１）一般構造物予備設計

（２）一般構造物実施設計

（３）落石防護柵実施設計
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（４）一般構造物基礎工実施設計

第184条 一般構造物予備設計

１ 業務目的

林道設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形、地質・立地条件等の基本条件と整

合を図り、構造、施工性、維持管理及び経済性の観点から、以下に示す構造物毎に構造形式の

比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決定することを目的とする。

また、受注者は、（１）擁壁・補強土工及び（２）法面工に関して、スベリ安定解析が必要

となる場合にはその旨を監督員に報告すると共に、指示を受けるものとする。

（１）擁壁・補強土工

（２）法面工（場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、

コンクリート吹付、張ブロック）

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、林道設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書の指示によ

り、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。

なお、現地調査（測量、地質調査等）を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかに

し、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。

（３）設計条件の確認

受注者は、設計図書に示された林道の構造、荷重条件等設計施工上の基本条件について確

認を行うと共に、関係機関との協議の既往資料及び貸与資料を当該設計用に整理し、その内

容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、監督員に報告し、指示を受けるものとする。

（４）比較形式選定

受注者は、比較形式の選定に当たって、既存資料の中から現地状況、基本条件に対して適



279

当と思われる形式を抽出し、技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて監督員と協議の上、

比較案３案を選定するものとする。

（５）概略設計計算

受注者は、比較形式各案の構造形状を想定し、主要点の概略応力（最大曲げモーメント、

せん断力、軸力）や概略安定計算を行うものとする。

（６）基礎工検討

受注者は、本体工の比較案３案に対して、既成杭の中から適応すると思われる１案を選定

し、概略安定・応力検討を行うものとする。受注者は、その他の基礎工の検討に当たっては、

監督職員に提案し、指示を受けてこれを行うものとする。

（７）概略設計図

受注者は、（１）から（６）までの検討結果に基づき、比較案３案について概算数量を算

出するため概略設計図を作成する。概略設計図は構造全体概要図を作成するものであり以下

の内容について記載するものとする。

ア 側面図

イ 平面図

ウ 断面図

エ 主要点高さ

オ 設計条件（使用材料、許容応力度、荷重条件）

カ 関係機関との協議資料作成

第183条林道予備設計第2項の（３）キに準ずるものとする。

キ 概算工事費

受注者は（７）で作成した概略設計図に基づき比較案３案の概略数量を算定し、第1編

共通編228条設計業務の成果（５）に従い、概算工事費を算定するものとする。

（８）比較一覧表の作成

受注者は、比較案３案に関する検討結果をまとめ、比較一覧表を作成するものとする。比

較一覧表には概略設計図より断面図を記入し、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境

について、得失及び問題点を記述し、各比較案の評価を行い最適構造形式を明示するものと

する。
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（９）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項

を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行

い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、森林

の状況などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。

イ 一般図を基に位置、現況構造物との取り合い及び地盤条件とその構造物の整合が適切に

とれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が

設計計画に反映されているかの照査を行う。

ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

エ 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目して照査を行う。

（１０）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を

作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要

書を作成するものとする。

ア 設計条件

イ 構造形式決定経緯と選定理由

ウ 主要断面の設計計算結果

エ 必要な調査、検討事項

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。

第185条 一般構造物実施設計

１ 業務目的

実施設計は、一般構造物予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存の関連資料

及び一般構造物予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・荷重条件・使用材料等

と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・

報告書を作成することを目的とする。
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対象とする構造物は以下のとおりであり、発注者は、設計対象工種を設計図書に指示する。

なお、雪崩予防施設については、受注者は設計図書に基づき与えられた荷重条件に従って業

務を行うものとする。

（１）擁壁・補強土工・・・逆 T 式擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、井桁擁壁、大型ブロック

積擁壁、補強土擁壁

（２）法面工・・・場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付

吹付法枠工、コンクリート吹付、張りブロック等

（３）雪崩予防施設

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、林道設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書により、そ

の設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。

（３）設計条件の確認

受注者は、設計条件の確認について、第187条一般構造物予備設計第2項の（３）に準ずる

ものとする。

（４）基礎工設計

受注者は、設計図書に基づき、基礎工設計を行うものとする。

（５）仮設設計

受注者は、設計図書に基づき、仮設設計を行うものとする。仮設の土留工の実施設計は、

設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成の業務内容を行うものである。

（６）設計計算

受注者は、一般構造物予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図書

において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算を実施する。また、次の

工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算を行うものとする。
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なお、これにより難い場合は監督員と協議するものとする。

・逆 T 式擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、井桁擁壁、大型ブロック積擁壁、補強土擁壁

・場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリ

ート吹付、張りブロック等

（７）設計図

受注者は、設計計算から定められた構造形状や応力状態から、本体工の構造一般図、配筋

図、詳細図を作成するものとする。

（８）数量計算

受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（９）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、次に示す事項を

標準として照査を実施するものとする。

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行

い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺

整備などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。

イ 構造一般図を基に位置、現況構造物との取り合い及び地盤条件とその構造物の整合が適

切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条

件が設計計画に反映されているかの照査を行う。

ウ 設計方針及び手法が適切であるかの照査を行う。また、架設工法と施工方法の確認を行

う。

エ 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

（１０）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を

作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要

書を作成するものとする。

ア 設計条件

イ 構造形式決定の経緯と選定理由
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ウ 構造各部の検討内容と問題点

エ 主要断面、主要部分の寸法など設計計算の主要結果

オ 施工段階での注意事項、検討事項

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。

第186条 落石防護柵実施設計

１ 業務目的

落石防護柵実施設計は、既存の関連資料及び落石防護柵予備設計で検討された設計条件に基

づき、地形・地質・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ

合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、既存法面の検討資料、測量図等の資料を基にした測量内容と範囲、地質状況、

周辺状況等を現地で目視等により確認するものとする。

（３）設計条件の確認

受注者は、既存資料の内容で採用できる事項と詳細設計で決定する事項を整理し、必要な

基本事項を検討、決定するものとする。

（４）設計計算及び設計図

ア 詳細設計

受注者は、決定された設計条件により、落石防護柵について、規模、断面形状、基本

寸法等、施工に必要な設計を行うものとする。

ウ 付属施設の設計

受注者は、設計図書に基づき付属施設に設計を行うものとする。
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エ 設計計算

受注者は、落石防護柵について必要な安定計算、応力計算を行うものとする。

（５）仮設設計

受注者は、落石防護柵の施工方法、施工順序等について、現道交通の切り廻し、道路幅員

が狭い、施工スペースがないなどの現地条件を考慮し、施工計画書を作成するとともに、必

要に応じて仮設設計を行うものとする。主には、施工条件、施工方法、施工上の問題点とそ

の整理とする。

（６）数量計算

受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（７）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。なお、照査事項は第188条一般構造物実施設計第2項の（９）に準ずるものとする。

（８）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。

第187条 一般構造物基礎工実施設計

１ 業務目的

一般構造物基礎工実施設計は、既存の関連資料及び一般構造物基礎工予備設計で検討された

設計条件に基づき、地形・地質・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造

を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

２ 業務内容

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す
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るものとする。

（２）設計計算

受注者は、基本的に決まった条件のもとで、適切な断面形状を検討し、杭種、杭径、杭長

等すべての諸元を決定するものとする。

（３）設計図

受注者は、構造一般図、配筋図、詳細図を作成するものとする。

（４）数量計算

受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（５）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するもの

とする。

（６）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を作成

するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作

成するものとする。

ア 設計条件

イ 杭種決定の経緯と選定理由

ウ 施工段階での注意事項、検討事項

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。

第３ 橋梁

第188条 橋梁設計の区分

橋梁設計は、以下の区分により行うものとする。

（１）橋梁予備設計

（２）橋梁実施設計
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第189条 橋梁予備設計

１ 業務目的

橋梁予備設計は、設計図書、既存の関連資料を基に、上部工、下部工及び基礎工について比

較検討を行い、最適橋梁形式とその基本的な橋梁諸元を決定することを目的とする。

２ 業務内容

橋梁予備設計の業務内容は以下のとおりとする。

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、架橋地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地

との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質等の自然状況、沿道・交

差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断に

必要な基礎的な現地状況を把握するものとする。

なお、現地調査（測量・地質調査等）を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかに

し、調査内容について監督員に報告し、指示を受けるものとする。

（３）設計条件の確認

受注者は、設計図書に示された林道の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本条件を確認

し、当該設計用に整理するものとする。

（４）橋梁形式比較案の選定

受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式数案に

ついて、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的

特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案３案を選定する

ものとする。

（５）基本事項の検討

受注者は、設計を実施する橋梁形式比較案に対して、下記に示す事項を標準として技術的

検討を加えるものとする。



287

ア 構造特性（安定性、耐震性、走行性）

イ 施工性（施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作業ヤード）

ウ 経済性

エ 維持管理（耐久性、管理の難易性）

オ 環境との整合（修景、騒音、振動、近接施工）

（６）設計計算

受注者は、上部工の設計計算については、主要点（主桁最大モーメント又は軸力の生じる

箇所）の概算応力計算及び概略断面検討を行い、支間割、主桁配置、桁高、主構等の決定を

行うものとする。

下部工及び基礎工については、躯体及び基礎工の形式規模を想定し、概算の応力計算及び

安定計算を行うものとする。

（７）設計図

受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、一般図（平面図、側面図、上下部工・基礎

工主要断面図）を作成し、鉄道、道路、河川との関連及び建築限界等を記入するほか土質柱

状図を記入するものとする。

なお、構造物の基本寸法の表示は、橋長、支間、桁間隔、下部工及び基礎工の主要寸法の

みとする。

（８）景観検討

受注者は、特記仕様書又は数量総括表に定めのある場合には、橋梁形式の選定に必要な概

略の景観検討を行うものとする。

（９）関係機関との協議資料作成

第183条林道予備設計第2項の（３）キに準ずるものとする。

（１０）概算工事費

受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、第1編共通編第228条設計業務の成果

（５）に基づき概算工事費を算定するものとする。

（１１）橋梁形式比較一覧表の作成

受注者は、橋梁形式比較案に関する検討結果をまとめ、橋梁形式比較一覧表を作成す

るものとする。
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橋梁形式比較一覧表には一般図（側面図、上下部工及び基礎工断面図）を記入するほ

か、（５）で実施した技術的特徴、課題を列記し、各橋梁形式比較案の評価を行い、最適

橋梁形式案を明示するものとする。

（１２）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す

事項を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を

行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地質条件について

は、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。

イ 一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合が適切に

とれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条

件が設計計画に反映されているかの照査を行う。

ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

エ 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。

（１３）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を

作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要

書を作成するものとする。

ア 設計条件

イ 橋梁形式比較案毎に当該構造物の規模及び形式の選定理由

ウ 鉄道、道路、河川の交差条件

エ 主要部材の概略計算

オ 概算工事費

カ 主桁主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法、くい本数等概略計算の主要結果

キ 橋梁形式比較一覧表

ク 実施設計に向けての必要な調査、検討事項

３ 貸与資料
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発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。

第190条 橋梁実施設計

１ 業務目的

橋梁実施設計は、橋梁予備設計で決定された橋梁形式について、設計図書、既存の関連資料

及び橋梁予備設計で検討された設計条件に基づき、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的

に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。

２ 業務内容

橋梁実施設計の業務内容は以下のとおりとする。

（１）設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第1

編共通編第191条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督員に提出す

るものとする。

（２）現地踏査

受注者は、現地踏査について、第192条橋梁予備設計第2項の（２）に準ずるものとする。

（３）設計条件の確認

受注者は、設計条件の確認について、第192条橋梁予備設計第2項の（３）に準ずるものと

する。

（４）設計細部事項の検討

受注者は、使用材料、地盤定数、支承条件、構造細目、付属物の形式など詳細設計に当た

り必要な設計の細部条件について技術的検討を加えたうえ、これを当該設計用に整理すると

ともに適用基準との整合を図り確認を行うものとする。

（５）設計計算

受注者は、詳細設計計算に当たり、橋梁予備設計で決定された橋梁形式の主要構造寸法に

基づき、現地への搬入条件及び架設条件を考慮し、次に示す事項について詳細設計を行うも

のとする。なお、鋼橋の設計を行う場合は、疲労の検討を行うものとする。

ア 上部工については、橋体、床版、支承、高欄、伸縮装置、橋面排水装置、落橋防止、そ

の他付属物等
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イ 下部工及び基礎工については、梁、柱、フーチング、躯体及び基礎本体等

（６）設計図

受注者は、橋梁位置図、一般図、線形図、構造詳細図、構造一般図、支承、高欄、伸縮装

置、排水装置等の詳細設計図を作成するものとする。

（７）数量計算

受注者は、第1編共通編第228条設計業務の成果（４）に従い数量計算を実施し、数量計算

書を作成するものとする。

（８）景観検討

受注者は、特記仕様書又は数量総括表に定めのある場合には、橋梁細部構造の決定に必要

な景観検討を行うものとする。

（９）動的照査

受注者は、設計図書に基づき、動的照査を行うものとする。

（１０）座標計算

受注者は、発注者から貸与された道路線形計算書、平面及び縦断線形図等に基づき、

当該構造物の必要箇所（橋台、橋座、支承面、下部工、基礎工等）について、線形計算を

行い、平面座標及び縦断計算高を求めるものとする。

（１１）架設計画

受注者は、上部工の架設計画について、現地の立地条件及び輸送・搬入条件等を基に、

詳細な架設計画を行うものとする。

（１２）仮設構造物設計

受注者は、設計図書に基づき、上部工施工時及び下部工施工時の仮設構造物の設計を

行うものとする。

（１３）仮橋設計

受注者は、設計図書に基づき、仮橋の設計を行うものとする。なお仮橋、仮桟橋の詳

細設計は、設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成の業務内容を行う

ものである。

（１４）橋梁附属物等の設計

受注者は、設計図書に基づき、標識、照明、添架物、遮音壁等の橋梁附属物の設計を
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行うものとする。

（１５）施工計画

受注者は、構造物の規模、道路・鉄道の交差条件、河川の渡河条件及び、計画工程表、

施工順序、施工方法、資材・部材の搬入計画、仮設備計画等、工事費積算に当たって必要

な計画を記載した施工計画書を作成するものとする。

なお、施工計画書には設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載する

ものとする。

（１６）関係機関との協議資料作成

第183条林道予備設計第2項の（３）キに準ずるものとする。

（１７）照査

受注者は、第1編共通編第187条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す

事項を標準として照査を実施するものとする。

ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を

行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地質条件について

は、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。

イ 一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合が適切に

取れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条

件が設計計画に反映されているかの照査を行う。

ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。

また、架設工法と施工法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。

エ 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。

最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。

特に、上部工、下部工及び付属物それぞれの取り合いについて整合性の照査を行う。

（１８）報告書作成

受注者は、業務の成果として、第1編共通編第228条設計業務の成果に準じて報告書を

作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要

書を作成するものとする。

ア 設計条件
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イ 橋梁予備設計報告書に基づく橋梁形式決定の経緯

ウ 上部工の解析手法、構造各部の検討内容及び問題点、特に考慮した項目

エ 鉄道、道路、河川の交差条件

オ 上部工主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の主要結果

カ 主要材料、工事数量の総括

キ 施工段階での注意事項・検討事項

３ 貸与資料

発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。

表４－１ 林道設計成果物一覧表

成果物 縮尺
成果物数

摘要
原図 コピー

位置図 1/50，000以上 地形図等を利用する。

平面図 1/1，000 詳細平面図は、1/200～

1/500とすることができる。

縦断面図 縦1/100、1/200

横1/1，000、1/2，000

横断面図 1/100、1/200

構造物図 構造物ごとに、必要に応じて

法面保護工図 一般図1/100 一般図、構造図、詳細図及び

排水施設図 構造図1/50 展開図に区分する。「その他調

擁壁工図 詳細図及び展開図 査」に示す諸施設等。

橋梁工図 1/20

トンネル工図

その他

残土処理場図 関係する各図面に準ずる。

標準図 1/10～1/100 土工標準図及び構造標準図

に区分する。
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用地図 所定縮尺 法令等に定める種類及び

縮尺による。

潰地図 1/1，000 平面図を利用する。

法令関係図 所定縮尺 法令等に定める種類

及び縮尺による。

数量計算又は計算図 適宜 メディアによる電子納品

設計計算書

その他参考資料 写真その他（設計説明書・設

計

計算書等の補足説明資料等）

（注）１ 特記仕様書に定めのある場合を除き標準的なものを示したものである。

２ 設計図の大きさは、原則としてJISP0138（紙加工仕上寸法）によるものとする。

３ 設計図につづる場合は、図面の左側を原則とする。

４ 設計図に標題を設ける場合は右下隅を原則とし、路線名、設計図名、図面番号、位置、

縮尺、単位、設計者名、発注者名等を記入する。

５ 設計図に用いる図形の表示は、正投影法を原則とする。

表４－２ 林道設計設計図

工 程 等 区 分 内 容

利用区域等
調査路線にかかる林道整備地域及び利用区域はその外縁を明示す

るとともに、国有林、民有林界等を表示する。

位置図は、調査路線及びこれに接続する既設道の位置、名称、延

位置図
路線の位置

長、幅員等を表示する。また、調査路線外の残土処理場及び材料等

の採取場所、最寄駅、市町村役場等までの道路の位置等を明らかに

する。

道路の実態
調査林道又は既設道に接続する下方の道路には、種類、名称、延

長、最小幅員等の実態を明示する。

平面線形は、測線を基に交点の位置、曲線、幅員、構造物、待避
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平面線形 所、車廻し等を図示するほか、起終点、測点、曲線の諸点等を明示

する。また、曲線部の諸値は、曲線表として併記する。

地形、地物、地域等は、平面測量の成果を基に、次によって表示

地形、

する。

平面図 地物、

１ 地形は10m間隔以下の等高線をもって表示する。

地域等

２ 地形、地物、地域等の表示方法、記号等は、福島県公共測量作

業規程に定める大縮尺地形図図式適用規程に準じて表示するほ

か、必要に応じて文字又は数字等で補足する。

引出し線 主要構造物、残土処理場、B.M等は、引出し線を用いて、名称、

表示 位置、区間、延長、寸法等を表示する。

その他
１ 方位は原則として図面番号ごとに記入する。

２ 図面は原則として左から書き出すものとする。

縦断線形の図示は、B.Mを基準とした縦断基線を基に、測点間に

縦断線形 地盤線、変移点間に縦断勾配線及び縦断曲線設定区間に縦断曲線等

を明示する。

次の諸数値を表示するものとする。

縦断面図 数値表示
①測点②平面線形の方向線と主な曲線諸値③縦断曲線の諸値

④地盤高と施工基面高⑤切土高及び盛土高⑥縦断勾配値、勾配変移

点の基準高及びその間の距離⑦縦断基線高

引出し線 主要構造物、待避所、車廻し、残土処理場、B.M等は、引出し線

表示 を用いて名称、位置、区間、延長、寸法等を表示する。

その他 図面は原則として左から書き出すものとする。

横断面図には、測点における横断地盤線及び施工基面高を基準と

して、車道、路肩、拡幅、側溝、法面、構造物、隣接水面の水位等

横断線形 の横断線形を図示するものとし、必要に応じ横断勾配及び片勾配を

図示することとする。なお、路肩又は法面に隣接して設けられる残

土処理場等がある場合は、区別して表示する。

横断面図には、土質調査に基づく土質区分を明らかにするものと
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土質区分 し、線区分を原則とするが、線区分によることが不適当又は困難な

横断面図

場合は、面積比率によって区分することができる。

盛土不適土 土質調査に基づく盛土不適土は、線区分、面積比率又は定数等に

区分 よって表示する。

次の諸数値を表示するものとする。

①測点②測点における切土高及び盛土高③土質区分別切土面積及び

数値表示 盛土面積④待避所、車廻し、拡幅等の区間⑤必要に応じ構造物の名

称、延長、形状、寸法等⑥標準図に示されていない諸数値

その他 図面は、原則として左下から書き出すものとする。

図面の種類
構造物図は、一般図及び構造図とし、構造図で表示が困難又は不

適当な場合は、詳細図及び展開図を作成する。

寸法
構造物図に記入する寸法は、原則として完成寸法とし、関連する

配置図間においては、主要寸法を重複させるものとする。

引出し線
部材の寸法、断面、形状、加工法などは、それぞれ引出し線を用

いて表示することができる。

構造物図には、原則として数量計算等に基づく使用材料と品質、

材料表 規格、形状、寸法別の重量又は体積等を示した材料表を併記する。

仮設物調査に基づく成果のうち構造物に関連するものは、仮設物

図としてそれぞれの構造に応じ、必要な形状、寸法等を明示する。

１ 床掘り数量を必要とする場合は、土質調査資料から床掘図を作

成し、床掘区分及び土質区分別に寸法を明示する。なお、床掘図

構造物図

仮設物図
は、横断面図又は構造物図等を複製して用いることができる。

２ 床掘りの法面勾配は、現地の土質の種類、硬軟、掘削深、施工

法等に応じて決定する。

３ 小型構造物等の床掘りに伴う余幅は必要最小限の幅とする。

１ 土取場及び残土処理場が、調査路線内の場合は、原則として本
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土取場及び
測線の縦断面図、横断面図、平面図、構造物図等に基づいて作成す

残土処理場図
る。

２ 調査路線外の残土処理場は、その設置箇所を位置図に示すとと

もに、別に平面図、縦断面図、横断面図、構造物図等を作成する。

標準図は、自動車道の種類、工種又は工法等別に作成した共通標

構造物図
適用区分 準図と調査路線に特有な構造規格を対象とした特別標準図に区分す

ることができる。

土工標準図は、横断線形の横断勾配、片勾配、車道、路肩、側

土工標準図
溝、ステップ、小段、土質区分別の法面勾配、路盤工、舗装工等の

ほか、必要に応じて平面線形の曲線部の拡幅、待避所、車廻し及び

縦断曲線等の形状、寸法を明示する。

構造物
構造物標準図は、法面保護工、排水施設、擁壁、橋梁、トンネル

標準図
等の構造物のうち、基本的な形状、寸法、断面等を明示する。

用地図
地積測定した用地図には、用地調査に準じて土地登記に必要な境

界に関する所定事項を表示する。

用地図、
潰地図等は、設計図の平面図を用い、用地測量によって図上で用

潰地図等
潰地図等 地幅を設定し、折線によって用地を確定し、土地面積計算書等に潰

地図面積、面積計算方法等を表示する。

法 令 関 係 保安林解除 法令等に示す様式、要領等による。

図 等

表４－３ 林道設計数量計算

工 程 等 区 分 内 容

土量計算は、土質区分、運搬方法又は、運搬距離別に行うものと

計算方法 する。ただし、盛土、残土等の土質区分は、積算、その他特に必要

と認める場合のほかは行わない。

土量計算に用いる断面間の距離は直近測点間の距離とする。ただ
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断面間の し、直近測点間において切土又は盛土が零断面となる箇所は、両断

距離 面積に比例按分するなどの方法で求めた距離を用いることができ

る。

曲線部が次のような場合の土量計算は、原則として修正距離によ

曲線部の るものとする。

土量計算 １ 交角が 90 ℃以上で、曲線半径が20m未満の箇所

２ 局部的な曲線部で土量が著しく相違すると認められる箇所

土量計算における土量の変化は、次によって計算する。

１ 土量の変化率は林道技術基準によるものとする。

土 量
２ 切土、床掘り土、運搬土等については、土量の変化を考えない

地山土量とすることができる。

土量の変化 ３ 盛土、埋め戻し土、残土等については、締固め後の土量の変化

を計算する。

４ 土量の変化率の適用に当たっては、土石の種類ごとの混合

比、締固めの程度等を考慮して、画一的な適用は避けるものとす

る。

土量の損失量を求める場合の飛散率は10％以下とする。また、逸

散率は横断地盤線の傾斜角が当該土質の内部摩擦角より急な場合は

土 量の損 失
20％以下、緩い場合は10％以下とする。ただし、保安林等の制限地

量 にあっては、飛散率及び逸散率を合わせて10％以下とする。

土量計算においては、原則として次の土量は控除しない。

土量の控除
① 余盛の土量

② 内径60cm以下の排水施設の土量

③ 1個の体積が3㎥以下の構造物等の土量

土量の配分は、原則として次の順序によって行うものとする。

１ 発生土量から盛土不適土及び土量の損失量を差引き修正す

る。
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土量の配分
２ 土量の控除及び変化率を考慮した盛土、埋戻し土、その他の利

用土を算定する。

３ 修正した発生土量を利用土から、土積図等によって利用土、残

土、不足土等の種類別に、運搬方法又は運搬距離別の土量を求め

る。

伐開区域は、原則として工事施工上支障となる次のような伐開幅

及び延長とする。ただし、伐開幅は用地測量に定める用地幅を原則

とする。

① 切土、盛土等にあっては、その全延長と用地幅による区域

② 構造物にあっては、床掘りの最大外縁に1.0mを加えた長さの区

伐開区域
域。ただし、アンカー等で部分的に点在する区域は除く。

伐開及び
③ 地下掘削のトンネル等にあっては、地表掘削部分を対象とし

除根
て、構造物は切土、盛土等に準じた区域

④ 橋梁にあっては、構造物の区域及び橋下等に架設施設等を設け

る場合の区域

⑤ 仮設物、諸設備、残土処理場等を設ける場合は、切土、盛土等

に準じた区域

除根区域は、原則として切土箇所にあっては伐開区域内、盛土箇

除根区域 所にあっては、路面幅員内の盛土高が施工基面より0.5m以内（アス

ファルト舗装の場合は1.0m以内）の区域とする。

伐開数量
伐開数量は、伐開区域内の測点を基準とし、所定の伐開区分ごと

の数量を計算する。

除根数量
除根数量は、伐開区域内の測点を基準とし、所定の除根区分ごと

の面積を計算する。

素掘り側溝
素掘り側溝にあっては、土質区分及び寸法別の測線延長を原則と

する。

素掘り以外の側溝のあっては、種類及び断面別の実延長を原則と

側溝及び
するが、簡易な植生工による側溝の場合は、土質区分及び寸法別の
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横断溝
素 掘り以 外 測線延長とすることができる。また、一定の単位長を持つコンクリ

の側溝 ート等の側溝にあっては、個数とすることができる。L形等の簡易

な形状の場合は、側溝土量を切土に含め、その数量を示さないこと

ができる。

横断溝 横断溝の数量は、種類及び構造別の個数又は、実延長とする。

本体工
溝きょ本体の数量は、区分ごとの測点、箇所番号、種類、寸法等

別に、中心軸による延長又は体積等を計算する。

基礎工及び床掘りの数量は、必要に応じて本体工の数量計算に含

基礎工 め、材料、品質、規格、寸法等別の数量及び土質区分、床掘り区分

溝きょ 等別の床掘り数量を計算する。

溝きょに関連する呑吐口工、集水ます工、流木除け工、土砂止め

集水工等
工、水叩工等の数量は、構造物図、標準図等によって計算する。な

お、簡易的な構造の場合は、本体工の数量計算に含めることができ

る。

設計計算書
設計計算書は、舗装工の設計条件、路床土の強度特性値を基に、

全体の厚さ、各層の厚さを計算して明示する。

舗装工
舗装工の数量は、舗装延長、面積等を算定し、各層を構成する材

数量計算
料の種類、品質規格等別の数量を計算する。なお、舗装に関連して

必要とする構造物等は、構造物の数量計算等に準じて計算する。

工法別数量
工法別数量は、各適用工法別の材料、施工面積、体積、延長を計

算する。

法 面 保 護
面積の計算は、両断面間の平均のり長にその間の距離を乗じて求

工
面積の計算 める。ただし、のり頭が測線直角方向にない場合又は複雑な法面等

の場合は、展開図によって計算することができる。

１ 材料計算は、原則として各材料別の品質、規格、形状、寸法の

積算区分に応じた完成数量を示すものとする。

２ 材料計算に当って、コンクリート構造物の次の部分の体積は、
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原則として控除しないものとする。

① 面取り水切り及び排水孔

② 擁壁等の伸縮目地の間隔

構造物 材料計算 ③ 鉄筋コンクリート等の鉄筋体積

④ 支承部のアンカーバーの穴の体積

⑤ 頭部が開放されたコンクリート柱の杭頭

⑥ 内径30cm未満の溝きょ類

⑦ その他各項の体積未満のもの

３ 曲線部の距離は実延長を原則とし、修正距離によることができ

る。

床掘り
床掘り数量は、原則として土質区分及び床掘り区分別に、平均断

面法によって計算。また必要に応じて埋戻し土量を計算する。

第５章 林道全体計画調査

第191条 林道全体計画調査の区分

林道全体計画調査は、以下の区分により行うものとする。

（１）路線全体計画調査

路線全体計画調査は、林道が森林環境整備のための不可欠な施設であることを基本として、

森林の多様な機能の持続的発揮、山村の生活環境整備及び地域産業振興のために必要な林道

の適切な配置と、円滑な実施を目的とした全体計画を策定するものとする。

（２）地区全体計画調査

地区全体計画調査は、それぞれの事業目的に沿った各種施設等の適切な規模・配置及び円

滑な実施を目的とした全体計画を策定するものとする。

なお、地区全体計画に林道開設計画がある場合は、路線ごとに前号に示す路線全体計画を

適用し策定された路線全体計画を基に、地区事業において実施する路線等について計画を行

うものとする。
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第192条 林業、社会的特性等調査

１ 調査準備等

（１）調査に先立ち、受注者は、発注者と全体計画調査の進め方及び特に考慮しなければならな

い内容等について打合せ・協議を行うとともに、調査に必要な文献・各種資料を収集する。

また、必要により関係機関とも事前協議を行うものとする。

（２）現地調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区について、地形・地質・林況等の概

況を把握し、調査方針の決定等調査計画立案を行うものとする。

２ 社会的特性調査

社会的特性調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区について、次の各号により行う

ものとする。

（１）社会環境調査

ア 路線全体計画調査においては、調査対象路線を含む市町村の都道府県における位置付け、

人口、産業、土地利用等について市町村要覧、産業統計、管内図等の既往の資料を利用し

て調査する。

イ 地区全体計画調査においては、アの調査事項に加え、中核都市との関連等の地利的条件、

交通、観光資源等について既往の資料を利用して調査する。

（２）地域路網調査

地域路網調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区と調査対象路線の利用区域内に

おける他の既設道路（国道、都道府県道、市町村道、農道等）及び計画道路等からなる地域

路網を空中写真、管内図、道路図等既往の資料によって調査するものとする。

ア 道路状況

計画路線の地域交通網の中での位置付け及び林内路網の一環としての機能を明らかに

するため、道路現況図を作成する。縮尺は５万分の１又は２万５千分の１とし、利用区域

内の林内路網は、５千分の１又は１万分の１の平面図に記載する。林内道路の定量的把握

については、林内道路密度又は平均集材距離によるものとする。

イ 林道の利用形態

林道の利用形態には、国県道等と連絡又は集落と集落を連絡するもので、一般の通行

も相当あり、その通行が経常的と予想されるものと、一般の通行は少なく、主として森林
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管理や森林施業のために利用されるものとがあり、計画路線の利用形態がどのようになる

かを調査する。

３ 生活環境調査

生活環境調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区内に存する集落について、次の各

号により行うものとする。

（１）調査範囲

ア 文献及び聞き取りによる調査

調査範囲は、原則として調査対象路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区内と

する。

イ 現地調査

現地調査を行う範囲は、調査範囲に存する集落の分布状況、形態区分（散在、散居、

集居、密居）、自然エネルギーの供給の可能性、コミュニティ活動の状況、都市住民との

交流、人口集中地区等、地区の生活環境の現状等について、路線計画又は地区事業による

施設整備と関連すると判断される区域とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

市町村要覧、住宅地図、観光資料等既往の資料及び聞き取りにより集落の分布状況、

形態区分、戸数、林野率、土地利用状況を把握するとともに、現地調査実施の要否等につ

いて検討を行う。

イ 現地調査

現地調査は、アの調査結果を踏まえ、アの調査事項等について監督員の指示により行

うものとする。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、調査結果の一覧表、集落の位置図等を作成するとともに、市町村が樹立した

地域全体開発構想及び市町村森林整備計画等における本事業の位置付けの明確化、路線計画

又は施設整備計画等に当たって、今後の地域の活性化・定住化を図る上での留意点及び改善

の方向について取りまとめるものとする。

４ 森林施業等調査
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森林施業等調査は、次の各号により行うものとする。

（１）地域林業の振興に関する調査

ア 路線全体計画調査においては、次の事項について調査する。

（ア）調査対象路線を含む市町村の林業・林産業の現状（林業・林産業の生産活動状況、林

業協業化の現状、林家経営の現状、林業労働力の現状、林産物加工・流通施設の整備

状況等）と問題点及び調査対象路線の路網整備の位置づけと問題点

（イ）今後の林業・林産業育成計画について、地域森林計画書、市町村森林整備計画書、世

界農林業センサス等既往の資料に基づく調査

（ウ）調査対象路線の路網整備地域及び利用区域における造林、伐採等森林施業の現状と将

来の施業に向けての問題点及び造林、伐採等の計画

イ 地区全体計画調査においては、次の事項について調査する。

（ア）実施地区内の林業・林産業の現状（林業・林産業の生産活動状況、林業協業化の現状、

林家経営の現状、林業労働力の現状、林産物加工・流通施設の整備状況等）と問題点

及び今後の林業・林産業育成計画

（イ）実施地区内の造林、伐採等森林施業の現状と将来の施業に向けての問題点及び造林、

伐採等の計画

（ウ）実施地区内の林道等林内路網整備の現状と問題点及び今後の林道等林内路網の整備計

画

（２）森林資源に関する調査

森林資源に関する調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区内の森林資源の現状と

将来の森林整備の目標等について重視すべき機能に応じた森林の機能区分毎の路網整備の目

的に合わせて次の事項により行うものとする。

ア 路線全体計画調査

調査対象路線の利用区域内の森林について、森林簿、森林施業図、空中写真等を利用

して林相区分図及び森林情報集計資料を作成し、森林資源の分布及び施業方法別面積を定

量的に把握する。なお、林相区分図に明示する林相区分の記号は、次表によるものとし、

縮尺５千分の１又は１万分の１で作成する。

イ 地区全体計画調査
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市町村森林整備計画書、流域林業活性化指針、世界農林業センサス等既往の資料を利

用して調査する。

表５－１ 林相区分基準

区 分 記 号

人工林（スギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツ等） ス、ヒ、カ、ア

単層林 単

林種又は樹種
複層林 複

天然林 天

伐跡地 伐

その他 他

１～３齢級 Y

齢級 ４～標準伐期齢未満 M

標準伐期齢以上 O

（３）森林の総合利用に関する調査

森林の総合利用に関する調査は、前号の成果をもとに、次の事項について調査する。

ア 路線全体計画調査

計画路線と森林施業、林業機械（適用機種等）、林内路網（計画路線と支線、分線等）、

森林の保健・文化・教育等総合利用等との関係を明らかにする。

イ 地区全体計画調査

実施地区内の森林の総合利用の現状と問題点を明らかにするとともに、今後の森林の

保健・文化・教育等総合利用計画について調査する。

第193条 基本計画の策定

１ 路線開設又は地区事業実施の目的

路線開設又は地区事業実施の目的を、第195条林業、社会的特性等調査第2項から第4項の調

査データにより明らかにする。
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２ 基本計画の策定

基本計画の策定は、次の各号により行うものとする。

（１）路線全体計画

路線全体計画は、次の各項目及び表５－１「路線全体計画調査」により調査・取りまとめ

を行うものとする。

ア 基本計画路線の位置

基本計画路線は、第195条第2項から第196条第1項を踏まえ、縮尺５千分の１又は１万

分の１の地形図に、起点、終点及び主要な通過点を図示し、等高線間隔によって縦断勾配

を検討して基本計画路線を記入する。さらに、簡易測量法により空中写真に基本計画路線

を移写する。

イ 基本計画路線の規格、構造

第195条林業、社会的特性等調査データ及び基本計画路線の位置・利用形態及び交通量

の推計、地形図又は空中写真による地形判読等に基づき、基本計画路線の規格、構造を検

討する。

ウ 重要構造物等

橋梁やトンネル等の需要構造物等の要不要等について検討する。

なお、重要構造物等とは、次に該当する構造物又は工種・工法とする。

（ア）トンネル、橋梁、片桟橋、ロックシェッド等

（イ）地すべり防止事業、治山事業による構造物

エ 利用区域等

基本計画路線の利用区域を検討する。

（２）地区全体計画

地区全体計画は、次の各項目及び表５－５「地区全体計画調査」により、調査・取りまと

めを行うものとする。

ア 地区事業の基本計画内容

地区事業の基本計画内容は、第195条第2項から第196条第1項を踏まえ、縮尺５万分の

１又は２万５千分の１の地形図に実施内容を記入する。
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イ 整備する施設等の規模、構造

第195条第2項から第4項の調査データ、第196条第1項及び整備予定の各施設の利用形態

及び利用者の推計、基本計画路線等を勘案し、整備する施設等の規模、構造を検討する。

第194条 自然環境等調査

１ 自然環境等調査

（１）目的

自然環境等調査は、調査対象路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区内の地形、地

質、動物、植物等の自然環境及び崩壊地や地すべり地、保安林等の法令制限を受けている森

林の位置等の現況を把握し、路線全体計画又は地区全体計画の策定における留意すべき事項

及び箇所を明らかにするとともに、所要の対策を立案し、林道開設又は実施地区の施設整備

工事の施工等に係る予測、評価に資することを目的として行うものとする。

（２）実施方法

自然環境等調査の範囲、手法及び時期は、次の各号により行うものとし、各調査対象事項

に関する縮尺は原則として５万分の１又は２万５千分の１とする。

なお、既往の調査データ等を使用する場合は、各調査事項ごとに調査範囲が重複している

ことを確認する。

ア 調査範囲

調査範囲は、原則として基本計画路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区内と

するが、各調査事項に定めのある場合はその範囲によるものとする。なお、調査事項ごと

の調査範囲の決定根拠は明らかにしておくものとする。

イ 調査手法

文献、聞き取りによる基礎調査及び必要に応じて現地調査により行うものとする。特

に現地調査については、調査事項に応じて、踏査、プロット設定、捕獲、定点観察、シミ

ュレーション等から適切な手法を選定して行うものとする。なお、選定した手法は、その

選定根拠を明らかにしておくものとする。

ウ 調査時期

調査時期は、調査事項の現況等の確認に最も適した時期を選定して行うものとする。
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なお、調査時期の選定根拠は明らかにしておくものとする。

２ 地形調査

地形調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、１の（２）のアに準ずるものとする。

（２）調査方法

既往の地形分類図、文献、地形図、空中写真等と現地調査により地形の概況を調査するも

のとする。

局所地形区分及び等傾斜区分の基準は、表５－２並びに表５－３による。

ただし、各地方の実情に応じて基準の区分は変更しても差し支えない。地形区分の単位は１．

０ヘクタールを標準とする。

表５－２ 局所地形区分基準

区 分 説 明

山頂面 C 山頂、主尾根及び支尾根上部１５°以下の緩斜地

台地 D 山頂、主尾根及び支尾根上部１５°以下の緩斜地

山腹平衡面 H 斜面の横断形が平衡な部分（等高線の曲率１５分の１以下）

山腹凸面 T 斜面の横断形が凸型

山腹凹面 O 斜面の横断形が凹型

表５－３ 等傾斜区分基準

区 分 記 号

２０°以下 １

２１°～３５ ２

３６°～４５ ３

４６°以上 ４

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、路線全体計画及び地区事業における地形改変を伴う施設整備においては、環
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境保全に配慮した計画路線の選定及び施設整備計画のための基礎資料とするため、局所地形

区分図と等傾斜区分図を作成し、特に急峻な地形（露岩地、急崖地）の箇所を山地保全図に

表記するとともに、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるもの

とする。

山地保全図の縮尺は、５千分の１又は１万分の１とする。

３ 地質調査

地質調査は、次の各号によるものとする。

（１）調査範囲

第197条第1項第2号アに準ずるものとする。

（２）調査方法

既往の地質図、文献等と必要に応じて現地調査により調査範囲内の岩質、地質の年代、走

向及び傾斜等の構造、断層等を明らかにするとともに、計画路線選定又は施設整備計画に当

たっての留意点を取りまとめるものとする。

４ 気象調査

気象調査は、最寄り観測所等の既往１０年間以上の資料に基づき、次号について調査するも

のとする。

（１）年（月）の平均気温

（２）年（月）の平均降雨量、最大日（時）雨量（大規模な災害を伴ったものは別記する。）

（３）降雪及び積雪の時期、年（月）の平均降雪量、最大積雪深及び平均積雪深

（４）年（月）の主風向、平均風速、最大風速

地区事業により風速を考慮する必要のある施設整備を行う場合等、必要に応じて調査する

（大規模な災害を伴ったものは別記する。）。

（５）気象条件に関し、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめる。

５ 植物調査

植物調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、次の事項によるものとし、植物調査図に表記するものとする。
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なお、調査範囲の設定は監督員の指示によるものとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

イ 現地調査

（ア）路線全体計画

原則として基本計画路線の中心から概ね片側50mの幅で帯状に行うものとする。ただ

し、残土処理や作業ポイント、長大な法面が形成されることが予想される区間につい

ては、必要な範囲を決定して行うものとする。

（イ）地区全体計画

原則として地形改変を伴う施設整備箇所の外縁から概ね50mの範囲とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真判読、縮尺５万分の１植生図、レッドデータリスト等既往の資料及び関係機

関等への聞き込みにより植生の分布及び注目すべき植物種・群落の状況等を把握するとと

もに、現地調査実施の要否、現地調査の調査手法について検討を行う。

イ 現地調査

（ア）自然度の高い群落等

監督員の指示又は特記仕様書に基づき、プロット調査等によりその群落の実態を把

握する。

（イ）特に貴重な植物個体、植物種、植物群落がある場合

監督員の指示又は特記仕様書に基づき、調査報告書、研究論文等の収集、地域の有

識者からの聞き取り及び詳細な現地調査を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、植生区分図、植物調査図又は自然環境調査図、確認された植物の一覧表等に

記載するとともに、図上のオーバーレイ又は必要に応じてメッシュサイズ0.25～1.00haのメ

ッシュ法で基準点による客観的な判定を行い、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての

留意点を取りまとめるものとする。

なお、図面の縮尺は、５千分の１又は１万分の１とする。

６ 動物調査



310

動物調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、次の事項によるものとする。なお、調査範囲の設定は監督員の指示によるも

のとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

イ 現地調査

調査対象事項ごとに設定するものとし、調査範囲の設定は監督員の指示によるものと

する。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

レッドデータリスト等の既往の調査資料及び関係機関等への聞き込みにより生息する

動物及び注目すべき動物種、生息地等を把握するとともに、現地調査実施の要否、現地調

査の調査手法について検討を行う。

イ 現地調査

特に保護を要する動物が生息する場合は、監督員の指示又は特記仕様書に基づき、ほ

乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫、魚類等に細分し、調査報告書、研究論文等の収集、

地域の有識者からの聞き取り及び詳細な現地調査を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、生息区域図、動物調査図又は自然環境調査図、確認された動物の一覧表等に

記載するとともに、図上のオーバーレイ又は必要に応じてメッシュサイズ0.25～1.00haのメ

ッシュ法で基準点による客観的な判定を行い、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての

留意点を取りまとめるものとする。

なお、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の指定を受けている区域等に

ついては、関係する保護事項等を明らかにするものとする。

図面の縮尺は、５千分の１又は１万分の１とする。

７ 荒廃地調査

荒廃地調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲
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調査範囲は、次の事項によるものとし、山地保全図に表記する。なお、調査範囲の設定は

監督員の指示によるものとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

イ 現地調査

（ア）路線全体計画

原則として、路線選定に影響が及ぶと判断される区域とする。

（イ）地区全体計画

原則として地形改変を伴う施設整備箇所に影響が及ぶと判断される区域とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、治山流域別調査報告書等既往の資料及び聞き取りにより荒廃地の位置及び

規模等を把握するとともに、現地調査実施の要否、現地調査の調査手法について検討を行

う。

イ 現地調査

著しい荒廃地等が存在し、現地調査を行う必要がある場合には、監督員の指示又は特

記仕様書に基づき、調査報告書、研究論文等の収集、地域の有識者からの聞き取り及び詳

細な現地調査を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、縮尺５千分の１又は１万分の１の荒廃現況図に記載するとともに、計画路線

選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。なお、荒廃地の取扱

いは次によることとする。

ア 崩壊地は0.01ha以上のもの、荒廃渓流は幅5m長さ50cm以上のものとし、その傾斜が20度

以上のものは崩壊地として取り扱う。

イ 崩壊地及び荒廃渓流の面積を測定集計し、荒廃率を算定する。

ウ 地すべりについては、指定地の範囲、活動の状況、地すべり地塊の位置、防止施設の状

況等について、既往の資料により明らかにする。既往の資料がなくても、地形の状況、聞

き込み等で地すべりの存在が明らかなものについては、その位置を図上に表記する。

８ 土地利用調査
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土地利用調査は、次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査葉には、７の（１）に準ずるものとし、調査範囲は、土地利用現況図に表記するもの

とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、市町村要覧、住宅地図等既往の資料及び聞き取りによる土地利用状況を把

握するとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。

イ 現地調査

用水の取水及び導水の施設用地、耕地等に関して現地調査を行う必要がある場合に行

うものとする。現地調査を行う場合は、監督員の指示により行うものとする。

（３）調査結果取りまとめ

調査結果は、林地、耕地、住宅地その他施設用地等について縮尺２万５千分の１又は５万

分の１を標準とする土地利用現況図を作成するものとし、詳細な土地利用現況図が必要な場

合は５千分の１又は１万分の１の縮尺の図面を作成するものとする。

また、調査結果に基づき、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまと

めるものとする。

９ 水系利用調査

水系利用調査は、調査区域内を流下する河川における農業用水利用（主にワサビ田）、生活

用水利用、内水面漁業、レクリェーション利用等の実態及び利用計画について、次の各号によ

り行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、次の事項によるものとし、水系利用図に表記するものとする。

なお、調査範囲の設定は監督員の指示によるものとする。

ア 文献及び聞き取りによる調査

イ 現地調査

（ア）路線全体計画

原則として基本計画路線の利用区域の外縁から概ね2km下流までの範囲を標準とし、
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路線選定あるいは施工又は施工後に影響を及ぼすと判断される範囲について行うもの

とする。

（イ）地区全体計画

原則として地形改変を伴う施設整備箇所の外縁から概ね2km下流までの範囲を標準と

し、施設整備計画あるいは施工又は施工後に影響を及ぼすと判断される範囲とする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、地形図、市町村要覧等既往の資料及び聞き取りにより水系利用状況を把握

するとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。

イ 現地調査

用水の取水及び導水の施設用地、耕地等に関して現地調査を行う必要がある場合に行

うものとする。現地調査を行う場合は監督員の指示によるものとする。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、縮尺５万分の１又は２万５千分の１又は５千分の１の水系利用図を作成する

とともに、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

１０ 文化財調査

文化財調査は、遺跡、建築物等文化財保護法の対象となるものや、史跡名勝、天然記念物

等の分布状況について次の各号により行うものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、９の（１）に準ずるものとし、調査範囲は土地利用現況図に標記するものと

する。なお、調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。

（２）調査方法

ア 文献及び聞き取りによる調査

空中写真、市町村要覧、住宅地図等既往の資料及び聞き取りにより分布状況を把握す

るとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。

イ 現地調査

遺跡、建築物等文化財保護法の対象となるもの及び史跡名勝、天然記念物等に関して

調査する必要がある場合に行うものとする。現地調査を行う場合は、監督員の指示により
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行うものとする。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、土地利用現況図等に記入する。また、観光施設としての利用状況や計画路線

との位置関係を明らかにする。なお、調査結果に基づき、計画路線選定又は施設整備計画に

当たっての留意点を取りまとめるものとする。

１１ 法令・規制等調査

法令・規制等調査は、法令等による制限がある森林について次の各号により行うものとす

る。

（１）調査範囲

調査範囲は、１の（２）アに準ずるものとする。

（２）調査方法

地域森林計画等既往文献により法令・規制による制限を受けている森林について、制限又

は規制の内容、区域等について調査を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、土地利用現況図等次の内容により記入するとともに、計画路線選定

又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

保安林（保安林種別に区分） 保 水

国立公園（特別保護区、特別地域１～３種） 国 特保 特１

国定公園（ 〃 ） 定 特保 特１

県立公園 県

自然環境保全地域 自

文化財保護地区（史跡、名勝、天然記念物） 文 史

砂防指定地 砂

地すべり防止区域 地

鳥獣保護区 鳥

急傾斜地指定地 急

治山・砂防・農地事業施行地及び計画地 治・計

市街化区域等都市計画区域その他
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表示は、土地利用現況図（国土交通省）に準拠する。

１２ 森林レクリエーション調査

森林レクリエーションの調査は、次の各号によるものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、１の（２）のアに準ずるものとする。

（２）調査方法

市町村要覧、観光資料等既往文献等により、事業対象地域及びその周辺地域の不特定多数

の者が利用可能な森林レクリエーション地の位置、種類、規模、利用状況等の調査を行う。

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、土地利用現況図等を作成するとともに、計画路線選定又は施設整備計画に当

たっての留意点を取りまとめるものとする。

特に自然公園特別地域内の施設については、計画路線との位置関係を明らかにし、保全対

象となるものの位置図を作成する。

１３ 景観調査

景観調査は、次の各号によるものとする。

（１）調査範囲

調査範囲は、主要な景勝地等から眺望可能な基本計画路線の区間又は地区事業による施設

整備計画箇所とする。

（２）調査方法

文献又は資料により、事業対象地域及びその周辺の主要景勝地からの景観の概要、主要眺

望点からの眺望を把握する。特殊な景観（文化財等）が分布する場合等で、学識経験者等の

意見を参考にしながら別途詳細な調査を行う場合は、監督員の指示によるものとする。

市街地や主要眺望点から基本計画路線が遠望される場合は、遠望写真を作成する。

なお、主要景勝地等の定義は次のとおりとする。

ア 主要景勝地

主として国立公園、国定公園及び都道府県立公園等自然公園法に基づいた地域、文化

財保護法により、天然記念物に指定された地域、その他特徴的風景を有する地域

イ 主要眺望点
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不特定多数の人々によって景観を鑑賞する展望地点として位置付けられている公共の

場所であって、一般には道路、公園等における展望台や展望地、峠、観光道路等

ウ 眺望の状況に含まれる主な内容は、次のものである。

（ア）景観を構成する要素（山岳、渓流、森林、構造物等）の形態及び組み合わせのまとま

りと変化

（イ）色彩の多様性の程度（空の青、山の緑、水の青、林道の白及び集落の色等）

（ウ）主要な眺めの視野において占める程度及び可視の程度

（エ）景観を取り巻く雰囲気（静的、動的、穏やかさ等）

（オ）利用状況

（カ）景観の価値

（キ）対象の大小等

（３）調査結果の取りまとめ

調査結果は、主要景勝地及び主要眺望点からの眺望写真、必要に応じて景観図を作成する

とともに、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。

第195条 全体計画作成

１ 計画の立案

第195条第2項から第3項及び第197条第1項の結果を踏まえて、次号により全体計画を立案す

るものとする。

（１）路線全体計画

基本計画路線について、路線選定、現地測設に基づいて補正を行い、全体計画路線の立案

を行う。

（２）地区全体計画

施設整備及び森林整備等の事業区分ごとに計画を作成し、動線計画、事業の進め方に関す

る方針等を含めた全体計画の立案を行う。

２ 路線選定・比較路線の検討

（１）路線選定は、基本計画路線と比較路線の設定により、第195条第2項から第4項及び第197条

第1項の結果を踏まえて、開設目的を達成し、かつ山地保全、自然環境保全及び林道開設の
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低コスト化、維持管理経費の低減に寄与する路線を選定するものとする。

（２）比較路線は、複数の路線を設定するものとし、特に自然環境や国土保全上留意する必要の

ある箇所及び開設工事費の影響が大きい区間等については、比較検討を行うものとする。

（３）路線の比較に当たっては、計画策定の基本方針、延長、概略設計による経済性、施工性の

難易などを対比して、総合的判断に基づいて行うものとする。

ア 図上測設

図上測設は、基本計画路線及び自然環境調査等の調査結果を基に、できるだけ大縮尺

の地形図等を用いて、比較路線を含め３路線程度の位置を図上に設定し、主として平面線

形及び縦断線形を検討する。

（ア）主な通過地等の位置の設定

図上測設に当たっては、開設目的を達成するために必要な主な通過地等の概略位置

を設定する。

（イ）図上測設に用いる地形図等

図上測設に際して、縮尺が５千分の１以上で等高線間隔が小さい地形図を用いるこ

とを標準とし、地形図では判断できない等高線間の地形は、空中写真等により補正す

るものとする。

また、基岩の種類、地層の走向・傾斜、断層等の地質に関する判断は、地質図を用

いて行うものとする。

（ウ）図上測設が困難な場合

図上測設において、地形図、空中写真、地質図等のみでは比較路線の設定が困難な

場合は、各比較線の対比因子を基として、次号の現地踏査を踏まえて設定するものと

する。

イ 現地踏査

現地踏査は、図上測設された路線を基に、第195条第2項から第4項及び第197条第1項の

結果並びに図上測設において明らかになった検討事項等を現地で検証又は確認を行うとと

もに、通過地の位置の設定等を行うものとする。

（ア）現地踏査においては、簡単な計測器具を用いて、縦断勾配を測定するなどにより、基

本計画路線、比較路線、通過地の位置等を検討するものとする。
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（イ）現地踏査においては、基本計画路線及び比較路線に係る地形、地質、林況、動物、植

物などの自然条件並びに路線選定に必要な保全施設などの計画位置の確認を行うもの

とする。

ウ 概略設計

橋梁やトンネル等の重要構造物等については、監督職員の指示により現地踏査を行い

ながら構造物ごとに概略設計を実施するものとする。

なお、概略設計の範囲は、規模及び一般的な構造の検討等までを行うものとし、比較

案、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合等の具体的な検討は、第183条

林道予備設計及び第184条林道実施設計によるものとする。

３ 現地測設

現地測設は、前条により現地に選定した路線を対象として次の各号により全体計画線形を決

定するものとする。

（１）踏査

踏査は、選定路線について、起終点、通過地の確認等を行うものとする。

（２）予測

予測は、選定路線について簡易な計測器具を用いて距離、縦断勾配、測角、検討を要する

曲線等について中心線測量を行い、現地に概ね40mごとの中心線杭を設置して横断測量を実

施し図化するものとする。

なお、現場条件等必要に応じて図上で中心線を調整して全体計画線形の位置を決定するも

のとする。

４ 総合解析

総合解析は、全体計画の立案前及び全体計画の立案後の予測・評価の段階において、それぞ

れ次により行うものとする。

（１）路線全体計画調査

ア 全体計画の立案前

第195条第2項から第197条第13項の調査を基に作成した山地保全図及び第197条第8項の

土地利用現況図から作成した自然環境調査図等、各調査結果により作成した図及び各調査

の結果取りまとめた路線選定に当たっての留意点及び路線計画上講ずべき対策について取
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りまとめるものとする。

（ア）山地保全図の作成

位置、範囲等が明らかになった崩壊地、土石流箇所、地すべり地、露岩地、急傾斜

地、断層、不安定な地質の分布等山地保全に関する事項を記入する。作成縮尺は５千

分の１又は１万分の１とする。なお、ある程度関連性（相関）が認められる場合には、

次の手順により山地保全図を作成する。

ⅰ 調査によって作成された各図面を重複させて関連の深い因子を求め、（統計処理の

場合は判別分析、数量化Ⅱ類等）留意度の軽重によってランク分けを行う。

ⅱ 崩壊地の分布と地形、地質、植生との関係を求めるに当たり資料不足の場合は、

比較的環境条件の類似した地域を求め、これから相関する因子を求めることとする。

ⅲ ⅱの因子決定の経過の概要を記録する。

（イ）自然環境保全上留意すべき事項・箇所

山地保全図、土地利用現況図を踏まえ自然環境調査図を作成する。特に保全すべき

動植物、文化財、施設等の所在位置が明らかな場合には、自然環境調査図に位置及び

範囲を明記する。作成縮尺は５千分の１又は１万分の１とする。なお、自然環境調査

図の作成に当たって、事象の広がりが複雑で図上のオーバーレイでは影響度合いの判

定が困難な場合には、メッシュ法で基準点による判定を行う等客観的な方法をとるこ

とが望ましい。メッシュ法のメッシュのサイズは0.25～1.00ヘクタールとする。

（ウ）自然環境調査のとりまとめ

（ア）及び（イ）による問題点を踏まえ、林道開設についての問題点及びその対策

を総合解析として取りまとめる。総合解析には、上記事項に併せて、写真判定による

事項と資料による調査事項を具体的に記入する。総合解析のとりまとめ基準は以下の

とおりとし、各区分に該当する範囲を自然環境調査図に明記する。

A ランク 路線通過に当たり法的規制等に関わるため、林道の開設に当たって関係機

関との協議調整が必要であり、かつ、その調整がかなり困難な区域又は現場

条件が厳しいため技術的な対策が困難であって、林道の開設はできれば避け

たい区域とする。

B ランク 路線通過に当たり法的規制等に関わるため、林道の開設に当たって関係機
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関との協議調整が必要であるが、通常その調整が整うことが見込まれる区域

又は自然、社会環境を損なうことのないように対策を講じることが可能な区

域とする。

C ランク 路線通過に当たり法的規制等に関わらないが、林道の開設に当たって、現

場条件に応じて適切な対策を講じる必要がある区域とする。

D ランク 路線通過に当たり、特に対策を必要としない区域とする。

イ 全体計画の立案後

全体計画として決定した路線と各調査結果及びアによる総合解析の結果取りまとめら

れた留意点並びに対策について、各調査結果ごとに比較し、回避できた事項又は講じた対

策、路線開設時に更に講ずる必要がある事項、開設後における維持管理上留意すべき事項

及び開設後の効果等について総合的な解析を行い、その結果を取りまとめるものとする。

（２）地区全体計画調査

ア 全体計画の立案前

第195条第2項から第197条第13項において作成した山地保全図及び第197条第8項の土地

利用現況図から作成した自然環境調査図等、各調査結果により作成した図及び各調査の結

果取りまとめた施設整備計画に当たっての留意点等に基づく総合的な検討を行い、施設整

備計画に当たっての留意点及び施設整備計画上講ずべき対策等について取りまとめるもの

とする。

イ 全体計画の立案後

全体計画として決定した施設整備計画等と各調査結果及びアによる総合解析の結果取

りまとめられた留意点並びに対策を各調査結果ごとに比較し、回避できた事項又は講じた

対策、施設整備実施時に更に講ずる必要がある事項、施設整備後における維持管理上留意

すべき事項及び施設整備による効果等について総合的な解析を行い、その結果取りまとめ

るものとする。

総合解析の取りまとめは路線全体計画に準じて行うものとする。

５ 動線計画

動線計画は、実施地区内の林道整備計画等を踏まえつつ、当該事業期間内で実施可能な林道、

遊歩道等の規模・配置等動線の線形について計画する。
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（１）林道の動線計画

林道については、施設計画で整備する各種施設のアクセス等を十分に勘案し、当該事業で

実施する動線計画と各路線全体計画との関係を整理するものとし、動線計画で実施する開設、

改良及び舗装の路線、区間等について監督員と協議の上決定し、数量の集計を行う。

（２）遊歩道等の動線計画

遊歩道等については、規模、配置及び線形について自然環境の保全等に配慮して計画を行

う。計画に当たっては、事業主体、開設目的及び利用形態区分、起点及び終点、概略の平面

線形、構造物の位置及び数量、箇所ごとの事業期間、開設に当たり特に留意すべき事項につ

いて、明確にするものとする。

６ 施設計画・森林整備計画

（１）施設計画は、実施地区内の既存施設の整備状況を踏まえつつ、総合解析の結果を基に各種

施設の位置・規模を計画する。施設等整備計画の内容は、表５－６から表５－１８によるも

のとする。

（２）森林整備計画は、実施地区内の林地の造成・改良地区の選定や植栽樹種、森林整備に必要

な付帯施設等についての計画を行うものとする。事業の内容は、表５－１９によるものとす

る。

７ 全体計画図・事業費の積算

全体計画図及び全体計画事業費の積算は、次の各号によるものとする。

（１）路線全体計画

ア 全体計画設計図書

次の全体計画設計図書を作成する。

（ア）平面図

（イ）縦断面図

（ウ）横断面図

（エ）構造図

（オ）全体計画計算書

（カ）標準図

イ 全体計画工事費



322

全体計画設計図書に基づいて全体計画工事費の積算を行う。

ウ 事業評価の概要

当該路線の開設により期待される便益（費用対効果分析等）の概要については、監督

員と協議の上、総合説明書に記載する。

（２）地区全体計画

ア 全体計画設計図書

次の全体計画設計図書を作成する。

（ア）地区全域の事業配置、林道等の配置、区域、施設の配置及び森林整備箇所を図示した

平面図

（イ）林道等の構造を図示した標準断面図

（ウ）施設の構造図

イ 全体計画工事費

全体計画設計図書に基づいて全体計画概略工事費の積算を行う。

ウ 事業評価の概要

当該事業により期待される便益（費用対効果分析等）の概要については、監督員と協

議のうえ、総合説明書に記載する。

第196条 予測・評価

全体計画線形又は地区全体計画における施設整備内容について、第195条第2項から第4項及

び第197条第1項から第8項の調査の結果並びに路線計画に当たっての留意点との比較を行い、

調査した各事項ごとに、工事実施段階並びに事業実施後における山地保全、自然環境保全、生

活環境等に与える影響及び所要の対策等に関する予測・評価を行うものとする。

第197条 照査

照査は、現場条件、計画条件、基本事項の決定、全体計画の立案等の妥当性及び数量計算等

の結果について、次の各号により調査の各段階で行うものとする。

（１）基本条件の照査

路線の開設目的若しくは事業の目的の決定に際し、計画の目的、計画範囲、運用する計画
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の体系、社会的特性、生活環境、森林施業等の状況の他、文献及び資料等の基礎情報を収集

把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。また、計画の

策定に当たっての林道の幾何構造等や計画施設の規模等の計画基本条件の確認と適用する基

準、自然環境保全上留意しなければならない点等について照査を行う。

（２）全体計画の細部条件等の照査

調査の中間段階で行うものであり、全体計画立案前において、関係者との協議事項の反映、

路線若しくは施設等の計画内容と位置、その他の計画条件等の適用に対して、環境への影響

及び技術的妥当性についての照査を行い、全体計画案が当初の目的に合致しているかの確認

を行う。

（３）成果物の照査

全体計画書、各種図面、事業費積算について、計画事項が事業計画に適合した施設である

ことの照査を行うとともに、全ての成果物について協議事項の反映、正確性、適切性、及び

整合性に着目し照査を行うものとする。

第198条 成果物

成果物は、第195条第2項から第199条の結果等について、具体的に表現した総合説明書とし

て取りまとめるものとし、表５－４から表５－１９によるものとする。

表５－４ 路線全体計画調査

調査区分 調査・計画項目等 主な内容

調査の目的 調査の目的 本調査の実施目的の明確化

調査準備等 調査準備、資料収集 調査に必要な文献・各種資料を収集、

事前協議等

社会的特性調査 社会環境調査 ① 社会的特性調査、生活環境調査、

生活環境調査 地域路網調査 森林施業等調査データの取りまとめ

森林施業等調査 生活環境調査 ② 調査データに基づく路線開設の目的や必

地域林業の振興 要性の明確化

森林資源 ③ 基本計画路線の策定、全体計画路線策定
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森林の総合利用 及び路線全体計画策定後における予測・評

価の基礎資料の作成

路線計画の策定 開設目的 ① 路線開設目的の明確化

基本計画の策定 ② 基本計画路線の位置、路線規模、構 造

の検討、主要構造物の有無、基本計画路線

利用区域の設定、自然環境等調査の範囲等

の確定

自然環境等調査 地形、地質、気象、植物、 ① 自然環境等調査のデータ取りまとめ（山

動物、荒廃地、土地利用、 地保全図、自然環境調査図等、各調査図面の

水系利用、文化財、法令・ 作成）

規制等、森林レクリエーショ ② 調査データに基づく調査項目ごとの計画

ン、景観等の調査 路線選定に当たっての留意点の取りまとめ

総合解析 調査データの取りまとめ及び 自然環境等調査において取りまとめられた

路線選定の留意点、路線計画 山地保全図、自然環境調査図等の図面及び路

上講ずべき対策に係る総合解 線選定に当たっての留意点等の総合的な取り

析 まとめ及び路線計画上講ずべき対策の取りま

とめ

全体計画作成 計画の立案 自然環境等調査の各調査データ、調査結果

による留意点、総合解析による路線選定の留

意点及び路線計画上講ずべき対策に基づく全

体計画線形の作成

路線選定・比較路線の検討 ① 基本計画路線と各調査結果による留意

図上測設 点及び総合解析による計画路線選定の留意

現地踏査 点等との比較、基本計画路線と比較路線

重要構造物等の概略設計 （３路線程度を設定）による検討

② 図上における測設と検討経緯の取りまと

め



325

③ 基本計画路線及び比較路線に係る現地踏

査及び現地における位置の特定

④ 重要構造物等の概略設計

全体計画作成 全体計画線形の作成 全体計画線形の作成

踏査 踏査及び現地測設による全体計画路線の現地

現地測設 への位置の特定

全体計画図・事業費 全体計画路線の平面図、縦断図、横断図の作

成

全体計画工事量の算出

全体計画事業費の積算

総合解析 予測・評価 全体計画作成前の総合解析に基づく路線計

画に当たっての留意点の回避及び講ずべき対

策の状況、路線開設時における留意点及び講

ずべき対策、維持管理上の留意点及び路線開

設による効果等の予測・評価

成果物 調査報告書の作成 ① 調査目的

② 社会的特性調査、森林施業等調査デー

タの取りまとめ、基本計画路線の選定に当

たっての留意点

③ 基本計画路線選定の経緯

④ 自然環境等調査における各調査データの

取りまとめ、計画路線選定に当たっての留

意点

⑤ 全体計画路線選定のための留意点、講ず

べき対策に係る総合解析

調査報告書の作成 ⑥ 全体計画路線の特定、基本計画路線と比
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較路線による検討経緯の取りまとめ及び平

面図等の関係図面、全体計画 工事量、全

体計画事業費の積算

⑦ 全体計画線形選定の留意点等の回避、講

じた対策及び路線開設時の留意点、講ずべ

き対策、維持管理上の留意点、路線開設の

効果等の総合解析（予測・評価）

表５－５ 地区全体計画調査

調査区分 調査・計画項目等 主な内容

調査の目的 調査の目的 本調査の実施目的の明確化

調査準備等 調査準備、資料収集 調査に必要な文献・各種資料を収集、

事前協議等

社会的特性調査 社会環境調査 ① 社会的特性調査、生活環境調査、

生活環境調査 地域路網調査 森林施業等調査のデータの取りまとめ

森林施業等調査 生活環境調査 ② 調査データに基づき地区事業による施設

地域林業の振興 整備実施の目的や必要性の明確化のための

森林資源 基礎資料の作成

森林の総合利用 ③ 地区事業基本計画の策定及び地区事業基

本計画策定後における予測・評価の基礎資

料の作成

地区事業計画の 地区事業実施目的 ① 地区事業実施目的の明確化、計画する各

策定 施設整備等の基本計画の 施設及び森林整備の目的及び必要性の明確

策定 化

② 計画する各施設の規模、構造の検討、施

設用地区域の設定、自然環境等調査範囲の

確定、動線計画の検討
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自然環境等調査 地形、地質、気象、植物、 ① 自然環境等調査のデータ取りまとめ（山

動物、荒廃地、土地利用、 地保全図、自然環境調査図等、各調査図面

水系利用、文化財、法令・規 の作成）

制等、森林レクリエーショ ② 調査データに基づく調査項目ごとの施設

ン、景観等の調査 整備計画に当たっての留意点の取りまとめ

総合解析 調査データの取りまとめ及 自然環境等調査により取りまとめられた山

び施設整備計画等の留意点、 地保全図、自然環境調査図等の図面及び施設

施設整備計画上講ずべき対策 整備計画及び森林整備計画に当たっての留意

に係る総合解析 点及び施設整備計画上講ずべき対策等の取り

まとめ

全体計画作成 計画の立案 自然環境等調査等の各調査データ、調査結

果による留意点、総合解析による施設整備計

画の留意点及び施設整備計画上講ずべき対策

等に基づく全体計画の作成

【共生林整備事業】

① 森林空間総合整備事業

・森林環境教育促進整備

・森林健康促進整備

・里山林機能強化整備

② 絆の森整備事業

・市民参加型森林整備（行政支援タ

イプのみ）

【フォレスト・コミュニティ整備事業】

・森林活用基盤整備計画

・居住環境基盤整備計画

・居住地森林環境整備計画

動線計画 ① 自然環境調査等の各調査データ、調査結
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果による留意点、総合解析による施設整備計

画の留意点、施設整備計画上講ずべき対策及

び施設整備等の基本計画等に基づく林道の開

設、改良、舗装、遊歩道等動線の規模、配置

及び線形又は区間の開設計画

② 動線計画検討経緯の取りまとめ

施設計画・森林整備計画 ① 自然環境調査等の各調査データ、調査結

果による留意点、総合解析による施設整備計

画の留意点、施設整備計画上講ずべき対策及

び施設整備等の基本計画、動線計画の検討結

果に基づく施 設整備計画の確定

② 施設整備計画の検討経緯取りまとめ

③ 森林整備計画の確定

④ 森林整備計画の検討経緯取りまとめ

全体計画図・事業費 ① 地区事業により実施する施設整備及び森

林整備の位置を明記した地区全体計画図の

作成

② 計画施設の配置図、主要な計画施設の見

取図、構造図の作成

③ 全体計画工事量の算出

④ 全体計画事業費の積算

総合解析 予測・評価 全体計画作成前の総合解析に基づく施設整

備計画等に当たっての留意点の回避及び講ず

べき対策の状況、施設整備実施時における留

意点及び講ずべき対策、維持管理上の留意点

及び施設整備等実施による効果等の予測・評
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価

成果物 調査報告書の作成 ① 調査目的

② 社会的特性調査、生活環境調査、森林施

業等調査、踏査結果のデータの取りまと

め、施設整備等の基本計画作成に当たって

の留意点

③ 施設整備等の基本計画作成の経緯

④ 自然環境等調査における各調査データの

取りまとめ、施設整備計画作成に当たって

の留意点

⑤ 地区全体計画作成のための留意点、講ず

べき対策に係る総合解析

⑥ 動線計画の作成及び検討経緯

⑦ 施設整備計画の確定、施設整備計画の検

討経緯

⑧ 森林整備計画及び森林整備計画の検討経

緯

⑨ 施設整備及び森林整備の位置を明記した

地区全体計画図の作成

調査報告書の作成 ⑩ 計画施設の配置図、主要な計画施設の見

取図、構造図の作成、全体計画工事量の算

出及び全体計画事業費の積算

⑪ 施設整備計画等に当たっての留意点の回

避及び講ずべき対策の状況、施設整備実施

時における留意点及び講ずべき対策、維持

管理上の留意点、施設整備等実施による効

果等の総合解析（予測・評価）
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表５－６ 用水施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業経営及び集落 集落の用水施設の状況、受 （１）用水とは、わさび田の栽培、育苗、山

の用水に必要な取 益対象の戸数及び林業用施設 菜加工等の林業経営及び林業集落に必要

水、導水、浄水、 等、給水予定量を含む用水施 な飲料水、生活用水をいう。

配水その他関連施 設の設置目的、管理主体及び （２）取水施設とは、取水門、取水ぜき、取

設等 管理方法、事業費及び事業期 水塔、井戸、集水埋渠、取水ポンプ、そ

間、用水施設の種類別数量 の他取水に必要な施設をいう。

（３）導水及び送水施設とは、導水管、送水

管、その他導水及び送水に必要な施設を

いう。

（４）浄水施設とは、浄水池、滅菌施 設、

その他浄水に必要な施設をいう。

（５） 配水施設とは、配水池、配水管、そ

の他配水に必要な施設をいう。

（６） その他関連施設とは、上記（１）～

（５）の管理に必要な道路及び上記施設に関

連した付帯施設として、導水施設等の保護と

安全のために必要な施設及び消火栓をいう。
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表５－７ 排水施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業経営及び集落 排水施設の設置目的（集落 （１）排水管及び排水路

におけるし尿及び の排水施設の状況、受益対象 集水管、公共汚水枡、マンホール、中

雑排水を集合して の戸数及び林業用施設等、降 継ポンプ施設、側溝、排水溝、その他

処理するために必 雨量、降雪量を含む。）、管理 これらに類する施設

要な施設 主体、事業費及び事業期間、 （２）汚水施設

排水施設の延長、排水施設設 汚水処理施設、管理施設、その他

置に当たり特に留意すべき事 汚水処理に必要な施設（個別の合併浄

項 化槽は除く。）

（３）付帯施設

管理用道路、照明施設、植栽、その他

排水又は汚水処理に付帯して必要な施設

表５－８ 施設用地整備

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業用施設、林業 施設用地整備にあっては、 （１）林業用公共施設

用公共施設の用地 用地整備の目的（公共施設の 木材加工施設、山菜加工施設、木材集

及び付帯施設の整 現況と今後の整備予定、用地 出荷販売施設、貯木場、

備 整備の対象となる施設名及び 林業用車両の仮置場、特用林産物集出

設置予定年度を含む。）、管理 荷販売施設

主体、事業費及び事業期間 （２）公共施設

（付帯施設がある場合は、付 集会場、研修施設、診療施設、体育

帯施設別事業費及び事業期 館、通信連絡施設

間）、整備箇所ごとの用地面 （３）排水管及び排水路

積及び付帯施設別数量、用地 集水管、公共汚水枡、マンホール、中

整備に当たり特に留意すべき 継ポンプ施設、側溝、排水溝、その他こ
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事項 れらに類する施設

（４）付帯施設

取付道路、管理用道路、駐車場、側溝

等、フェンス及びその他これらに類する

施設

表５－９ 作業ポイント

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

高性能林業機械等 作業ポイント整備の設置目的 （１）作業用地

による効率的な林 （伐採、造林等の森林施業 伐採、搬出集積、造林、保育の各工程

業生産活動に資す 量、作業システムの内容を含 において最も集約的な作業の実施が可能

るための森林活用 む。）、管理及び事業主体、事 な地点とする（木材輸送用のヘリポート

基盤施設 業費及び事業期間（付帯施設 を含む。）。

がある場合は、作業ポイント （２）付帯施設

箇所ごとの付帯施設別事業費 取付道路、排水施設、ゲート等遮

及び事業期間）、作業ポイン 断施設、その他これらに類する施設

トの設置箇所数、面積及び付

帯施設別設置数量、作業ポイ

ント設置に当たり特に留意す

べき事項

表５－１０ 自然エネルギー利活用施設整備

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

山村の活性化に資 用地整備の目的（エネルギ （１）対象となる施設

する公共施設（自 ーの需給に係わる現況及び今 発電施設、温水製造施設

然エネルギーを利 後の動向、電力等エネルギー （２）付帯施設

用した電気、熱等 生産施設の現況及び整備計画 導水管、配水管、取付道路、管理用道

供給施設等）の設 を含む。）、事業及び管理主 路、駐車場、側溝、フェンス及びその他
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置に必要な用地及 体、事業費及び事業期間（付 これらに類する施設

び付帯施設の整備 帯施設がある場合は、付帯施 （送電線及び送電に必要な支柱の

設別事業費及び事業期間）、 設置は除く。）

整備箇所ごとの用地面積及び （３）導水管

付帯施設別数量、用地整備に 水力発電施設に係わるものは、取水施

当たり特に留意すべき事項 設から圧力管までの区間、地熱発電に

係わるものは、地表の蒸気吹き出し部

から発電施設用地外までの区間とす

る。また、温水製造に係わるものは、

浄水場から温水製造施設用地外までの

区間とする。

（４）配水管

温水製造施設から温水を配給する施設

までの幹線及び主たる支線の

区間とする。

表５－１１ 融雪施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

積雪地域における 施設整備の目的（降雪量と （１）対象となる施設

林業及び集落林道 道路状況、冬期間の通行量の 融雪パイプ、流雪溝、路面流水

の冬期の通行の確 予測を含む。）、事業及び管理 （２）付帯施設

保を図るために必 主体、事業費及び事業期間 流水及び融雪水を排除するための

要な施設及び付帯 （付帯施設がある場合は、付 排水路

施設 帯施設別事業費及び事業期

間）、施設の延長等数量、施

設の設置に当たり特に留意す

べき事項
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表５－１２ 林業集落内健康増進広場

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業集落において 用地整備の目的、管理主 （１）対象となる広場

林業者等の労働環 体、事業費及び事業期間（付 運動の用に供する多目的な広場及びそ

境整備を目的とし 帯施設がある場合は、付帯施 の他これらに類するもの

た広場及び付帯施 設別事業費及び事業期間）、 （２）付帯施設

設 整備箇所ごとの用地面積及び 取付道路、用排水路等、植樹、芝生、

付帯施設別数量、用地整備に 花だん、生け垣、その他これらに類する

当たり特に留意すべき事項 簡易な修景施設、ぶらんこ、すべり台、

砂場等の簡易な遊具施設、ベンチ、水飲

み場、周囲柵等の簡易な休憩施設、安全

施設等

表５－１３ 林業集落内防災安全施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

林業集落の防災安 防災安全施設設置の目的 （１）斜面崩落防止施設

全のための施設 （地形・地質の状況、降雨又 土留工、落石防止柵、落石防護柵、法

は降雪量の状況、落石又は崩 面工等の法面工（緑化工を含む。）、法面

壊あるいは土砂流出の状況、 に設置する水路工

山火事の発生状況、地域の避 （２）土砂流出防止施設

難場所の状況等を含む。）、事 谷止工、床固工、流路工、護岸工

業及び管理主体、事業費及び （３）雪害防止施設

事業期間、施設の設置箇所数 なだれ防止柵、雪庇防止柵、吹き払い

及び施設の数量、防災安全施 柵

設設置に当たり特に留意すべ （４）火災防止施設
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き事項 山火事防止用水槽（防火水槽までの取

付道路を含む。）、消火栓防火用歩道（防

火用施設を連絡する役割のものに限

る。）、ヘリポート（消化器材の保管庫、

排水施設を含む。）

表５－１４ 森林利用施設等用排水施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

広場、キャンプ施 施設設置の目的（森林利用 表５－６、表５－７に準ずる。

設、休憩施設及び 施設の設置状況及び利用の動

これらの機能保持 向、森林利用施設における用

上必要な施設等の 排水施設の現況及び動向、森

森林利用施設及び 林利用施設に隣接する集落の

併せて利用可能な 用排水施設の整備状況及び整

周辺集落を対象と 備に係わる動向、受益対象戸

した給水又は排水 数、給排水予定量等を含

に必要な施設 む。）、事業及び管理主体、事

業費及び事業期間（付帯施設

がある場合は、付帯施設別事

業費及び事業期間）、用排水

施設の種類別の数量、施設設

置に当たり特に留意すべき事

項

表５－１５ フォレストアメニティ施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

フォレストアメニ 整備予定地の森林の状況、 （１）運動施設は、テニスコート、多目的
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ティ（森林公園） 整備予定区域へのアクセス道 グラウンド、スキーゲレンデ等

内に必要に応じて 路の現況及び動向、森林の利 （２）広場施設は、芝生広場、林間広場等

整備する各種施設 用実態（レクリエーションの （３）キャンプ施設は、キャンプ場、オー

場としての利用実態を含 トキャンプ場等

む。）、地域の林業・林産業そ （４）休憩施設は、あずま屋、ベンチ、バン

の他産業・経済の状況、地域 ガロー等

の意向等施設の整備の目的、 （５）遊具施設は、ブランコ、すべり台、砂

事業及び管理主体、事業費及 場等

び事業期間（付帯施設がある （６）修景施設は、植樹、芝生、花壇、人

場合は、付帯施設別事業費及 工池等

び事業期間）、フォレストア （７）駐車場、遊歩道、サイクリングロード

メニティ区域面積、設置施設 （８）機能保持上必要な施設は、管理棟、防

別の規模及び数量、フォレス 災安全施設、管理道等

トアメニティ施設整備に当た

り特に留意すべき事項

表５－１６ 林道沿線修景施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

フォレストアメニ 施設設置の目的（既存フォ フォレストアメニティ施設整備に準ずる。

ティ（森林公園） レストアメニティ施設の整備

内及びその周辺の 状況及び入り込み者の動向、

林道沿線並びに林 既存林道の整備状況及び通行

道の路側・法面に 量の動向を含む。）、事業及び

設置する修景施設 管理主体、事業費及び事業期

間、修景施設の設置箇所及び

数量、施設設置に当たり特に

留意すべき事項
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表５－１７ 滞在施設整備

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

公営の宿泊施設や 既存の滞在施設の整備状況 （１）取付道路等

山村留学施設等の 及び利用の動向、地形・地質 取付道路、駐車場、側溝、フェンス及

滞在施設に係わる の状況、降雨量又は降雪量の びその他これらに類する施設

用地及び用排水施 状況、地域の避難場所の状 （２）防災施設

設等 況、給排水施設の状況、給排 公営の滞在施設の防災と安全を図るた

水量の予測等を含む整備の目 めの施設（第２１３８条林業集落内防災

的、事業及び管理主体、施業 安全施設に準ずる。）

費及び事業期間（付帯施設が

ある場合は、付帯施設別事業

費及び事業期間）、滞在施設

整備箇所及び付帯施設別数

量、滞在施設整備に当たり特

に留意すべき事項

表５－１８ 森林コミュニティ施設

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

滞在施設周辺の生 既存の滞在施設の整備状況 修景施設、広場、遊歩道、運動場、休憩施

活環境の整備を図 又は設置予定の滞在施設の利 設、遊具施設、キャンプ施設、機能保持上必

るための花木の植 用に係わる予測、滞在施設周 要な施設（フォレストアメニティ施設整備に

栽、広場、遊歩 辺の運動広場等施設の整備状 準ずる。）

道、運動場、駐車 況を含む施設設置の目的、事

場、休憩施設等 業及び管理主体、事業費及び

事業期間（付帯施設がある場

合は、付帯施設別事業費及び

事業期間）、設置施設別の規

模及び数量、森林コミュニテ
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ィ環境整備に当たり特に留意

すべき事項

表５－１９ 森林整備

施設等の説明 調査、計画項目等 整備の対象となる施設等

共生林整備及び居 整備の目的、事業及び管理 （１）不用木の除去、不良木の伐倒等

住地森林環境整備 主体、事業費及び事業期間 （２）樹木の植栽

において行う、森 （付帯施設がある場合は、付 （３）駐車場

林の造成・整備等 帯施設別事業費及び事業期 （４）林間広場

及びそれに必要な 間）、設置施設別の規模及び （５）林内作業場

付帯施設の整備等 数量、整備に当たり特に留意 （６）林内歩道等

すべき事項 （７）野生生物の生息場所に適した水辺

環境整備

（８）野生動植物観察ゾーン

（９）用水路

（１０）簡易な休憩施設等

第６章 林道橋定期点検業務

第199条 業務目的

定期点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため、林道橋梁

の効率的な維持管理等に必要な措置を特定するための情報を得ることを目的とする。

第200条 計画準備

計画準備は、業務計画書作成、現地踏査、実施計画書作成、全体図及び一般図、部材番号図

の作成、関係機関との協議資料作成等を行う。

１ 業務計画書の作成

受託者は業務計画書を作成し、監督員に提出する。業務計画書には次の事項を記載する。

（１）調査等業務概要
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（２）実施方針

（３）調査等業務工程

（４）調査等業務組織計画

（５）打合せ計画

（６）成果物の内容、部数

（７）使用する主な基準及び図書

（８）使用機械の種類、名称及び性能

（９）連絡体制（緊急時を含む）

（１０）その他監督員が必要と認めたもの

２ 現地踏査

現地点検に先立って現地踏査を行い、林道橋の変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、林

道橋の立地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況を調査して記録

（写真撮影含む）し実施計画書作成に必要な情報を得るものとする。

３ 実施計画書の作成

受託者は、現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をした上、実施計画書を作

成し、監督員に提出するものとする。また、実施計画書には次の事項を記載するものとする。

（１）業務内容

（２）対象林道橋位置図

（３）現地踏査の調査記録

（４）業務実施方針〔定期点検方法〕

（５）実施体制

（６）実施工程表

（７）仮設備計画

（８）使用建設機械

（９）安全管理計画（交通規制含む）

（１０）環境対策

（１１）連絡体制（緊急時含む）

（１２）その他監督職員が必要と認めたもの
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４ 全体図及び一般図の作成

対象林道橋の全体図及び一般図（平面図、断面図）などを径間毎に作成する。

５ 部材番号図の作成

部材番号図は、記録の下地となる部材番号を設定し、径管毎に作成する。

６ 関係機関協議書の作成

定期点検を実施するため、関係機関（河川管理者等）との協議に必要な資料の収集及び協議

書の作成を行う。

第201条 現地点検

現地点検は、近接目視により以下の内容にて行うものとする。

また、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用して行う。

なお、対象林道橋毎に必要な情報が得られるよう、点検する部材に応じて、適切な項目を選

定して点検を実施しなければならない。

１ 現況写真の撮影

現況写真は、対象林道橋の全景、路面、路下等の現地状況写真を径間毎に撮影し記録する。

なお、対象林道橋毎に必要な情報が得られるよう、点検する部位、部材に応じて、適切な項

目を選定して点検を実施しなければならない。

２ 損傷調査

損傷調査は、対象橋梁の損傷状況を調査し、損傷の種類、規模を把握する。

３ 野帳記入

野帳記入は、対象林道橋の損傷状況を調査し、損傷の種類、規模を記録する。

４ 損傷写真の撮影

損傷写真は、損傷調査で把握された代表的な損傷の写真を点検項目、部材毎に撮影し記録す

る。

また、点検項目以外の部材や損傷であっても、損傷が大規模な場合は撮影する。

第202条 定期点検調査帳票の作成

定期点検調査帳票は、「林道施設長寿命化対策マニュアル（林野庁整備課）」（以下、「対策マ
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ニュアル」という。）付録－４点検結果記入要領に基づき以下のとおり作成する。

１ 現況写真の整理

現況写真の整理は、対象林道橋の全景、路面、路下等の現地状況写真を径間毎に整理する。

２ 損傷写真の整理

損傷写真の整理は、把握された代表的な損傷の写真などを径間毎に整理する。

３ 損傷図の作成

損傷図は、対象林道橋の部位・部材の損傷の種類・程度や箇所などを径間毎に整理し、上部

工、下部工、路面毎に作成する。

４ 損傷程度の評価

損傷程度の評価は、管理区分毎の評価基準に基づいて、部位毎、損傷の種類毎に評価する。

（１）予防保全型点検の損傷程度の評価は、対策マニュアル（付録－１．１「損傷評価基準」

（予防保全型点検））に基づいて、部材毎、損傷種類毎に評価する。

（２）一般管理型点検の損傷程度の評価は、対策マニュアル（付録－１．２「損傷評価基準」

（一般管理型点検））に基づいて、部材毎、損傷種類毎に評価する。

５ 対策区分の判定

対策区分の判定は、林道橋の損傷状況を把握したうえで、構造上の部材区分あるいは部位毎、

損傷種類毎の対策区分について、対策マニュアル（付録－２対策区分判定要領（予防保全型点

検））に基づき判定を行う。

６ 健全性の評価

健全性の評価は、部材単位ならびに橋単位で行うものとする。部材単位の評価は、対策マニ

ュアル第２章第１０節の「表２－１０健全性の判定区分」及び、橋単位の評価は、対策マニュ

アル第２章第１０節の「１０－１部材単位の健全性の診断」を参照し、行うものとする。

７ 定期点検調査帳票の記入

定期点検調査帳票の記入は、点検により確認した損傷程度を記入することとし、全ての部材

番号について径間毎に対策区分の評価結果、健全度の評価結果などを記入する。

第203条 報告書の作成

定期点検業務の成果として、作成した資料や定期点検調査帳票等の取りまとめを行う。
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