様式３　　令和2年2月7日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	令和2年2月7日
工事番号	19-41340-0406	工　事　名	公共災害復旧工事（護岸）			着工	令和2年3月4日
入札執行年月日	令和2年2月4日		発注種別	01　一般土木工事		完成	令和2年8月7日
審議番号	公所	000000	本庁			（準備期間確保工事）	
路線・河川名	宮川筋					予定価格	
工事箇所　自	大沼郡会津美里町旭杉原字大上地内					11,784,300	
至							
工事概要	護岸工　　Ｌ＝１０．９ｍ　　Ａ＝６１．８ｍ２						

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002426 （株）丸庄工務所	大沼郡会津美里町字水戸乙２３７５ （1）9,822,000 （3）	（2） （4）	10,804,200
100002435 （株）丸秀組	（1）9,418,000 （3）	（2） （4）	失格
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	（1）8,590,000 （3）	（2） （4）	失格
100003187 （株）齋藤工務所	（1）9,802,500 （3）	（2） （4）	失格
100020057 大竹建設工業（株）	（1）9,385,000 （3）	（2） （4）	失格
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

19-41340-0406

随意契約理由書

今回発注を行う工事は、下記１の公共災害復旧工事（護岸）である。

この工事の契約にあたっては、下記２の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に基づき、随意契約としたい。

1　工事概要

（１）工事名　　公共災害復旧工事（護岸）

（２）路・河川名　宮川筋

（３）工事箇所　　大沼郡会津美里町旭杉原字大上地内

（４）工事内容　　護岸工　L=10.9m A=61.8m2

2　随意契約の理由

当該工事は、令和元年10月12日に県内を通過した台風19号により被災した、宮川の公共土木施設を復旧するものである。

現在、当該箇所においては、護岸が崩壊、住民の生活に著しい支障をきたしている。競争入札により契約手続を取ることで、時期を失い、あるいは契約の達成の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す、県民の生命、身体、財産その他の利益に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図りたい。