

様式1

令和3年度工事等発注見通し

令和3年7月15日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0301工事	伊達西根堰 地区	伊達郡桑折町大字 方正寺地内	伊達郡桑折町大字 方正寺地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7か月	頭首工補修工N=1式 管理道路工N=1式	15百万円～ 20百万円		○	
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0302工事	伊達西根堰 地区	伊達郡桑折町大字 方正寺地内	伊達郡桑折町大字 方正寺地内	条件付一般	14_機械設備工事	8月～9月	7か月	ゲート補修工N=4基	20百万円～ 30百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0301工事	栗本地区	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	14_機械設備工事	8月～9月	7か月	巻上機電動化N=1式	10百万円～ 15百万円		○	
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0301工事	岳2期地区	二本松市岳温泉地内	二本松市岳温泉地内	条件付一般	04_電気設備工事	7月～8月	7か月	高圧受電設備更新N=1式	20百万円～ 30百万円		○	公告中(入札参加受 付7/26～7/27)
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0302工事	岳2期地区	二本松市岳温泉地内	二本松市岳温泉地内	条件付一般	15_通信設備工事	8月～9月	6か月	水管理施設整備 N=1式	25百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	[復興]一般農道整備 0301工事	小島3期地区	伊達郡川俣町大字 小島地内	伊達郡川俣町大字 小島地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6か月	道路工(改良)L=340m	250百万円～ 300百万円	簡易型	○	公告中(入札参加受 付8/2～8/3)
県北農林事務所	[復興]一般農道整備 0302工事	小島3期地区	伊達郡川俣町大字 小島地内	伊達郡川俣町大字 小島地内	条件付一般	02_舗装工事	9月～10月	6か月	道路舗装工L=1,363m	100百万円～ 200百万円	簡易型	○	7/30公告予定
県北農林事務所	[復興]一般農道整備 0303工事	小島3期地区	伊達郡川俣町大字 小島地内	伊達郡川俣町大字 小島地内	条件付一般	10_法面処理工事	9月～10月	6か月	法面保護工A=11,678m ²	100百万円～ 150百万円	簡易型	○	7/16公告予定
県北農林事務所	防災ダム0301工事	大笹生3期 地区	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	15_通信設備工事	7月～8月	8か月	水管理施設整備N=1式	200百万円～ 250百万円	簡易型	⊖	契約済
県北農林事務所	県営長寿命化対策 0301工事	山ノ入2期 地区	二本松市渋川地内	二本松市渋川地内	条件付一般	15_通信設備工事	8月～9月	7か月	水管理施設整備N=1式	80百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	公告中(入札参加受 付7/19～7/20)
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0202工事	山木屋地区	伊達郡川俣町山木屋 地内	伊達郡川俣町山木屋 地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7か月	水路工 L=1,083m 河川放流工 N=2箇所	50百万円～ 70百万円	特別簡易型	○	7/29開札予定
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0301工事	山木屋地区	伊達郡川俣町山木屋 地内	伊達郡川俣町山木屋 地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	6か月	暗渠排水工 A=1.5ha 石礫除去 A=4.2ha	50百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0302工事	山木屋地区	伊達郡川俣町山木屋 地内	伊達郡川俣町山木屋 地内	条件付一般	01_一般土木工事	10月～11月	5か月	水路工 L=2,000m	50百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	復旧治山0201工事	鞍馬若地区	伊達市月舘町御代田 字鞍馬若地内	伊達市月舘町御代田 字鞍馬若地内	随意契約	01_一般土木工事	7月～8月	5か月	山腹工A=0.25ha 土留工N=6.0基、法 切工V=1,445m ³	40百万円～ 60百万円			7/19指名通知予定
県北農林事務所	復旧治山0301工事	曲藤地区	安達郡大玉村大字玉 井字曲藤地内	安達郡大玉村大字玉 井字曲藤地内	随意契約	01_一般土木工事	7月～8月	6か月	谷止工 N=2.5基	60百万円～ 80百万円			7/16指名通知予定
県北農林事務所	地すべり防止 0301工事	佐原地区	福島市佐原字井ノ内 地内	福島市佐原字井ノ内 地内	条件付一般	17_さく井工事	6月～7月	8か月	山腹工A=10.0ha、集水ポーリング L=1,040m	30百万円～ 50百万円	簡易型	⊖	7/16落札者決定
県北農林事務所	地すべり防止 0302工事	佐原地区	福島市佐原字井ノ内 地内	福島市佐原字井ノ内 地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	5か月	山腹工A=0.20ha、暗渠工L=50m、伏工 A=1,000m ² 、筋工L=60m	8百万円～ 10百万円		○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0301工事	美女木地区	二本松市戸沢字美女 木地内	二本松市戸沢字美女 木地内	条件付一般	10_法面処理工事	7月～8月	7か月	山腹工A=0.20ha、連続繊維補強土工 V=150m ³	10百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0301工事	鷹ノ巣山地区	伊達市月舘町布川字 鷹ノ巣山地内	伊達市月舘町布川字 鷹ノ巣山地内	随意契約	01_一般土木工事	7月～8月	4か月	山腹工A=0.08ha、土留工N=1.0基、谷 止工N=1.0基	30百万円～ 50百万円			7/19指名通知予定
県北農林事務所	治山施設(県営) 0301工事	上猪坪地区	福島市土湯温泉町字 上猪坪地内	福島市土湯温泉町字 上猪坪地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	5か月	山腹工A=0.07ha、法切工V=40m ³ 、 伏工A=350m ²	10百万円～ 30百万円		○	公告中(入札参加受 付7/15～7/16)
県北農林事務所	治山施設(県営) 0301工事	松保地区	福島市山口字松保地 内	福島市山口字松保地 内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	5か月	山腹工A=0.04ha 谷止工N=1.0基	10百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0301工事	仲之内地区	二本松市木幡字仲之 内地内	二本松市木幡字仲之 内地内	条件付一般	10_法面処理工事	9月～10月	6か月	山腹工A=0.03ha 法枠工A=300m ²	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	

■工事

令和3年7月15日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	治山施設(県営) 0301工事	栗生山地区	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	伊達市梁川町舟生字 栗生山地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月~9月	6か月	谷止工 N=1.0基	40百万円~ 60百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0301工事	古愛宕地区	伊達市霊山町掛田字 古愛宕地内	伊達市霊山町掛田字 古愛宕地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	5か月	山腹工A=0.01ha 土留工N=1.0基	5百万円~ 7百万円		○	公告中(入札参加受 付7/26~7/27)

■測量等

令和3年7月15日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	[復興]一般農道整備 0301業務測量	小島3期地区	伊達郡川俣町大字 秋山地内	伊達郡川俣町大字 秋山地内	指名	19_地上測量	8月~9月	6か月	境界復元測量N=1式	15百万円~ 20百万円		○	
県北農林事務所	ため池等整備 0301業務設計	荒池地区	安達郡大玉村大字 大山地内	安達郡大玉村大字 大山地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	8月~9月	7か月	ため池改修測量設計N=1式	10百万円~ 15百万円		○	
県北農林事務所	ため池等整備 0302業務調査	荒池地区	安達郡大玉村大字 大山地内	安達郡大玉村大字 大山地内	指名	21_調査	8月~9月	5か月	ボーリング調査N=3孔	5百万円~ 10百万円		○	7/30指名通知予定
県北農林事務所	防災ダム 0301業務設計	大笹生3期 地区	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	8月~9月	6月	土捨場測量設計N=1式	3百万円~ 5百万円		○	
県北農林事務所	合理化(機能保全計画) 0301業務設計	岳ダム2期地 区	二本松市岳温泉地内	二本松市岳温泉地内	指名	21_調査 23_土木設計	6月~7月	8か月	ダム機能保全計画策定-N=1式	20百万円~ 30百万円		○	契約済
県北農林事務所	農村環境整備事業実施 計画0301業務設計	岳地区	二本松市岳温泉地内	二本松市岳温泉地内	指名	23_土木設計	6月~7月	8か月	ダム放流設備実施計画策定-N=1式	5百万円~ 10百万円		○	契約済
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0301業務設計	山木屋地区	伊達郡川俣町 山木屋地内	伊達郡川俣町 山木屋地内	指名	23_土木設計	8月~9月	6か月	施設台帳作成 一式	5百万円~ 10百万円		○	7/29開札予定
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0302業務設計	山木屋地区	伊達郡川俣町 山木屋地内	伊達郡川俣町 山木屋地内	指名	23_土木設計	9月~10月	5か月	施設台帳作成 一式	5百万円~ 10百万円		○	(追加)
県北農林事務所	ため池放射性物質対策 0301業務測量	県北地区	二本松市岳温泉地内 外	二本松市岳温泉地内 外	指名	19_地上測量	8月~9月	6か月	ダム貯水池内放射性物質基礎調査(堆 砂測量)N=3箇所	5百万円~ 10百万円		○	(追加)
県北農林事務所	林業専用道整備事業 0301業務設計	霊山林業専用 道2号線	伊達市霊山町石田字 熊屋敷地内	伊達市霊山町石田字 浅田地内	指名	22_土木設計	7月~8月	8か月	林業専用道全体計画作成及び詳細測 量設計業務一式 全体計画L=2,300m	20百万円~ 40百万円		○	7/29開札予定

注)1 上記内容は公表時の予定であり、公表後に変更・追加・中止することがありますのでご了承ください。

2 「入札契約方式」欄の表示は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式

による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表しています。

3 下線部(アンダーライン)は、前回公表時から変更・追加等になった箇所を示しています。

4 前回公表時から取消すもの・落札候補者まで決まったものは見消し線で表示し、次回公表時に削除します。