

当初・変更

工事執行機関 県北農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年12月19日
工事番号	22-36210-0038	工事名	治山施設（県営）0401工事	着工	令和4年12月19日
入札執行年月日	令和4年12月14日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年3月23日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	上猪坪		予定価格	4,241,600	
工事箇所 自	福島市土湯温泉町上猪坪地内		最低制限価格	3,902,250	
至			調査基準価格		
工事概要	山腹工 A=0.07ha 法切工 V=39m <sup>3</sup> 伏工 A=337.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002090 (有) 八巻建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002137 (株) 植留緑化土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002786 (有) モチヂ建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003692 (株) エヌティーエス	(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	辞退
100021451 (株) ミウラ	(1) (3)	(2) (4)	無効
100021614 アシスト (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021737 (株) TAKAGI工業	福島市 山口字庚壇8-1 (1) 3,943,000 (3)	(2) 3,600,000 (4)	3,960,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3(裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>・随意契約とする理由</p> <p>本工事は、令和3年7月2日に条件付一般競争入札(価格競争)で公告したが不調(応札者なし)となり、一部内容を変更して翌年度の令和4年5月27日に条件付一般競争入札(価格競争)で公告したが再度不調(応札者なし)となった。その原因を探るため、不調判明後の6月中旬頃に当事務所発注工事(森林土木工事)の施工実績がある業者に聞き取り調査を実施した結果、一部業者から「今の時期は技術者及び作業員が不足しており配置困難であるが、年末頃には余裕が生じる」との情報が得られた。</p> <p>そこで、改めて公告入札を行っても応札者数は極端に少ないと見込まれるが、一部の業者では作業員等に余裕が生じつつあると推測されることから、随意契約により速やかに落札者を決定し、工事着手を図りたい。</p> <p>地方自治法施行令の該当条項 地方自治法施行令第167条の2第1項 第8号 「競争入札に付し入札者がいないとき」</p> <p>見積りの相手方を選定した理由 有資格者名簿の一般土木工事に登録されている県北建設事務所管内で格付等級B、C又はDの者から、森林土木工事(治山工事、林道工事)の実績のある者を選定した。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増(減)			
2 ( ) 工事追加による増額			
3 その他( )			