

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 1 1 月 2 1 日

（工事執行権者）
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	2 5 - 4 1 3 2 0 - 0 2 3 8
工 事（委託業務）名	管理運営工事（情報機器移設）
質 問 事 項	
<p>1，技術間接費について</p> <ul style="list-style-type: none">・本工事費内訳表の道路情報機器移設工と河川情報機器移設工に技術間接費が記載されていますが、同一の技術間接費率で計上されていますか。また該当する技術者間接率は何を採用されていますか。 <p>2，ネットワーク設定変更の SI 費について</p> <ul style="list-style-type: none">・L 3 スイッチの移設があり、ネットワーク設定の変更が生じる際に SI 費が発生します。その場合、協議されるものと考えてよろしいでしょうか。 <p>3，欠測期間について</p> <ul style="list-style-type: none">・機器の移設中にデータの欠測が発生します。欠測期間はどのくらい見込んでいますか。	
回 答 事 項	
<p>1．技術者間接費について</p> <p>技術者間接費の算出に誤りがあり、閲覧図書の「kinnuki002」を訂正しました。なお、技術者間接費率は、道路情報機器移設工、河川情報機器移設工共に同一の技術者間接費率で、「道路情報表示装置」を採用しております。</p> <p>2．ネットワーク設定変更の S I 費について</p> <p>ネットワーク設定の変更が生じる際には、S I 費の計上について協議の対象とします。</p> <p>3．欠測期間について</p> <p>欠測期間については、過年度の当該システム移設実績から、半日程度を見込んでおります。</p>	