

様式1

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和8年1月15日 現在

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	2月～3月	13ヶ月	管水路工L=3km	100百万～200百万	簡易	○	
農村整備部	水利整備基幹保全型0704工事	南幹線	南相馬市原町区鶴谷地内外	南相馬市原町区鶴谷地内外	条件付一般 混合入札	01_一般土木工事	11月～12月	4ヶ月	水路トンネル補修工L=244m	10百万～30百万		○	12/17開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0703工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	14_機械設備工事	12月～1月	4ヶ月	ポンプ設備製作据付工事 N=1箇所	10百万～30百万	特別簡易	○	削除
農村整備部	復興基盤総合整備0704工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	01_一般土木工事	12月～1月	4ヶ月	管路工L=0.5km	50百万～70百万	特別簡易	○	削除
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	矢川原	南相馬市原町区矢川原地内外	南相馬市原町区矢川原地内外	条件付一般	02_舗装工事	12月～1月	3ヶ月	取付舗装工A=486.4㎡、付帯工一式	4百万～10百万	地域密着	○	1/14開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0703工事	檜葉	双葉郡檜葉町大字下小墾地内	双葉郡檜葉町大字下小墾地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	1月～2月	24ヶ月	区画整理工 A=22ha	300百万～500百万	特別簡易	○	
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	御山沢	南相馬市鹿島区御山地内	南相馬市鹿島区御山地内	条件付一般	01_一般土木工事	3月～4月	9ヶ月	山腹工 A=0.03ha	30百万～50百万	特別簡易型	○	
森林林業部	防災林造成(復興創生)0702工事	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	2月～3月	7ヶ月	盛土工 A=1.44ha V=35.357m3	150百万～200百万	復興型	○	変更
森林林業部	防災林造成0702工事	相双	南相馬市小高区塚原地内	南相馬市小高区塚原地内	条件付一般	01_一般土木工事	2月～3月	10ヶ月	基盤改良工 A=2.82ha	100百万～150百万	簡易	○	変更

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。
- 4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。
- 5 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和8年1月15日 現在

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務設計	小高北部	南相馬市小高区北鳩原地内外	南相馬市小高区北鳩原地内外	随意契約	22_土木設計	11月～12月	4ヶ月	ほ場整備実施設計—A=34.4ha	10百万～30百万			12/18 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務測量	小山田	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	随意契約	19_地上測量	11月～12月	4ヶ月	確定測量A=49.4ha	20百万～30百万			12/18 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務測量	土飯樋	相馬郡飯舘村大字飯樋地内外	相馬郡飯舘村大字飯樋地内外	指名	19_地上測量	11月～12月	4ヶ月	境界測量—一式	30百万～50百万		○	12/24 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備0703業務調査	浪江南	双葉郡浪江町川添地内外	双葉郡浪江町川添地内外	指名	21_調査	11月～12月	3ヶ月	調査ボーリング—式	3百万～5百万		○	12/17 開札済み
農村整備部	福島調査0702業務測量	相双	双葉郡双葉町大字郡山地内外	双葉郡双葉町大字郡山地内外	指名	19_地上測量 22_土木設計	12月～1月	3ヶ月	数値図化A=0.16km <sup>2</sup> 、仮設ヤード実施設計—一式	5百万～10百万		○	1/14 開札済み
農村整備部	復興基盤総合整備—ため池0703業務調査	琵琶迫・西迫	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	双葉郡双葉町大字上羽鳥地内	指名	21_調査	12月～1月	3ヶ月	建物事前調査—N=2棟	2百万～4百万		○	12/24 開札済み
森森林業部	防災林造成(復興創生)0701業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	24_森林整備	2月～3月	6ヶ月	植栽工 A=2.69ha	100百万～150百万			変更
森森林業部	ふくしま森林再生事業0703業務(県営林)	ブナ坂外	南相馬市鹿島区小山田字ブナ坂地内外	南相馬市鹿島区小山田字ブナ坂地内外	条件付一般	24_森林整備	12月～1月	5ヶ月	森林整備(保育間伐)A=11.08ha 放射性物質対策(放射性物質対処工)—式	5百万～10百万			1/13 公告
森森林業部	防災林造成(復興創生)0705業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	条件付一般	22_土木設計	3月～4月	10ヶ月	発注者支援業務1.0式	20百万～30百万		○	
森森林業部	防災林造成(復興創生)0706業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	指名	19_地上測量	1月～2月	3ヶ月	用地測量A=0.83ha	2百万～3百万		○	変更
森森林業部	防災林造成0704業務	相双	相馬市磯部字大洲地内外	相馬市磯部字大洲地内外	条件付一般	24_森林整備	3月～4月	5ヶ月	下刈り A=19.11ha	10百万～15百万			
森森林業部	防災林造成0705業務	相双	相馬市磯部字大洲地内外	相馬市磯部字大洲地内外	条件付一般	24_森林整備	3月～4月	8ヶ月	林況調査1.0式	5百万～10百万			
森森林業部	県営林0702業務(危険木伐採)	長谷堂	相馬市西山字長谷堂地内	相馬市西山字長谷堂地内	条件付一般	24_森林整備	12月～1月	2ヶ月	危険木伐採 A=1.0ha	2百万～3百万			
森森林業部	ふくしま森林再生事業0701業務(県営林)	細倉	南相馬市原町区高倉字細倉地内	南相馬市原町区高倉字細倉地内	条件付一般	24_森林整備	2月～3月	4ヶ月	森林整備(保育間伐)A=6.3ha	3百万～5百万			
森森林業部	ふくしま森林再生事業0702業務(県営林)	東国見	南相馬市原町区高倉字東国見地内	南相馬市原町区高倉字東国見地内	条件付一般	24_森林整備	2月～3月	4ヶ月	森林整備(保育間伐)A=4.1ha	2百万～4百万			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。  
4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。  
5 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。