

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年3月19日現在

■委託

| 担当事務所 (課)名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所 (自) | 業務場所 (至) | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|------|--------------------------------|-------------|------|------|------------------------|
| 1 南会津建設事務所 | 設計業務委託(道維・補助) | 国道118号外 | 南会津郡下郷町大字小沼崎地内外(沼尾トンネル外) | 南会津郡下郷町大字小沼崎地内外(沼尾トンネル外) | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 9 | トンネル補修設計 N=5箇所 | 40百万円～60百万円 | | ○ | 国補正 入札手続き中 |
| 2 南会津建設事務所 | 環境影響調査業務委託(道整・補助) | 国道121号(下郷田島BP) | 南会津郡下郷町大字塩生地内外 | 南会津郡下郷町大字塩生地内外 | 条件付一般 | 21_調査 | 令和8年2月 | 12 | 環境調査 N=一式 | 25百万円～35百万円 | 簡易型 | ○ | 国補正 入札手続き中 修正:概要 |
| 3 南会津建設事務所 | 水質調査業務委託(道整・補助) | 国道121号(下郷田島BP) | 南会津郡南会津町田島地内 | 南会津郡南会津町田島地内 | 指名 | 21_調査 | 令和8年2月 | 12 | 水質調査-N=一式 | 5百万円～10百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 4 南会津建設事務所 | 測量業務委託(道整・補助) | 国道121号(下郷田島BP) | 南会津郡南会津町長野地内 | 南会津郡南会津町長野地内 | 指名 | 19_地上測量 | 令和8年2月 | 8 | 用地測量 A=10.0ha | 50百万円～80百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 5 南会津建設事務所 | 設計業務委託(維持・補助) | 国道352号 | 南会津郡桧枝岐村字七入地内 第三七入橋 | 南会津郡桧枝岐村字七入地内 第三七入橋 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年4月 | 8 | 路線測量 道路詳細設計 函渠工詳細設計 N=一式 | 10百万円～20百万円 | | ○ | 国補正 修正:入札予定時期 |
| 6 南会津建設事務所 | 地質調査業務委託(道維・交付) | 国道352号 | 南会津郡桧枝岐村字七入地内 第三七入橋 | 南会津郡桧枝岐村字七入地内 第三七入橋 | 指名 | 21_調査 | 令和8年4月 | 8 | ボーリング調査 N=一式 | 10百万円～20百万円 | | ○ | 国補正 修正:入札予定時期 |
| 7 南会津建設事務所 | 設計業務委託(道整・交付) | 国道289号 | 南会津郡只見町大字叶津地内 | 南会津郡只見町大字叶津地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年4月 | 8 | 雪崩影響調査 雪崩防止柵予備詳細設計 N=一式 | 5百万円～10百万円 | | ○ | 国補正 修正:入札予定時期 |
| 8 南会津建設事務所 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 南会津建設事務所管内 | 南会津郡南会津町田島地内外 | 南会津郡南会津町田島地内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 12 | 土砂災害警戒区域等 基礎調査-N=1式 | 40百万円～20百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 9 南会津建設事務所 | 地質調査業務委託(砂防・交付) | 上ノ原 | 南会津郡桧枝岐村字上ノ原地内 | 南会津郡桧枝岐村字上ノ原地内 | 指名 | 21_調査 | 令和8年3月 | 12 | 地質調査-N=1式 | 5百万円～10百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 10 南会津建設事務所 | 設計業務委託(河川・交付) | 只見川 | 南会津郡只見町只見地内 | 南会津郡只見町只見地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 12 | 樋門設計-N=1式 | 20百万円～30百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 11 南会津建設事務所 | 環境影響調査業務委託(砂防・補助) | 叶津川外 | 南会津郡只見町大字叶津地内外 | 南会津郡只見町大字叶津地内外 | 条件付一般 | 21_調査 | 令和8年4月 | 12 | 環境調査 N=1式 | 20百万円～30百万円 | 簡易型 | ○ | 国補正 入札手続き中 |
| 12 南会津建設事務所 | 設計業務委託(砂防・補助) | 糸沢 | 南会津郡南会津町内川地内 | 南会津郡南会津町内川地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年4月 | 12 | 堰堤改築詳細設計 N=1基 | 10百万円～20百万円 | | ○ | 国補正 入札手続き中 |
| 13 南会津建設事務所 | 測量業務委託(砂防・交付) | 南会津町外 | 南会津郡南会津町外 | 南会津郡南会津町外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 12 | 砂防基盤図作成-N=1式 | 10百万円～20百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 14 山口土木事務所 | 設計業務委託(砂防・補助) | 叶津川外 | 南会津郡只見町大字叶津地内外 | 南会津郡只見町大字叶津地内外 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 12 | 砂防堰堤補修設計 N=7基 | 30百万円～50百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 15 山口土木事務所 | 設計業務委託(道維・補助) | 国道352号外 | 南会津郡南会津町駐風地内外(岩本橋外) | 南会津郡南会津町駐風地内外(岩本橋外) | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 12 | 橋梁補修設計 N=10橋 | 70百万円～90百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 16 山口土木事務所 | 設計業務委託(道維・補助) | 国道289号外 | 南会津郡只見町大字只見地内外(常盤橋外) | 南会津郡只見町大字只見地内外(常盤橋外) | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 12 | 橋梁補修設計 N=6橋 | 50百万円～70百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |
| 17 山口土木事務所 | 設計業務委託(道維・補助) | 国道401号外 | 南会津郡南会津町白沢地内外(倭橋外) | 南会津郡南会津町白沢地内外(倭橋外) | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年3月 | 12 | 橋梁補修設計 N=7橋 | 40百万円～60百万円 | | ○ | 国補正 落札済み |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。