

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

■測量等

令和8年3月19日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 喜多方建設事務所	設計業務委託(道維・補助)	国道121号 (会津縦貫北道路)	喜多方市塩川町遠田 地内(県道函渠)	喜多方市塩川町遠田 地内	指名	22_土木設計	R8.5月	6ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	5百万円～10百万円		○	変更
2 喜多方建設事務所	設計業務委託(道維・補助)	喜多方西会津線	喜多方市高郷町揚津 地内(釜の脇スノーシエツド)	喜多方市高郷町揚津 地内	指名	22_土木設計	R8.4月	6ヶ月	スノーシエツド補修設計 N=1橋	10百万円～20百万円		○	変更
3 喜多方建設事務所	設計業務委託(道維・補助)	国道121号	喜多方市松山町鳥見山 地内(吉志田北橋)	喜多方市松山町鳥見山 地内	指名	22_土木設計	R8.6月	6ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	6百万円～10百万円		○	
4 喜多方建設事務所	設計業務委託(道維・補助)	国道121号 (大峠道路)	喜多方市熱塩加納町 熱塩地内(赤崎橋)	喜多方市熱塩加納町 熱塩地内	指名	22_土木設計	R8.6月	6ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	6百万円～10百万円		○	
5 喜多方建設事務所	設計業務委託(道維・補助)	国道121号 (大峠道路)	喜多方市熱塩加納町 熱塩地内(温沢1号片 栈橋)	喜多方市熱塩加納町 熱塩地内	指名	22_土木設計	R8.6月	6ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	6百万円～10百万円		○	
6 喜多方建設事務所	測量業務委託(河川・メンテ)	濁川筋外	喜多方市慶徳町松舞家 地内外	喜多方市慶徳町松舞家 地内外	指名	19_地上測量	R8.6月	5ヶ月	現地測量 N=1式 路線測量 N=1式	6百万円～10百万円		○	
7 喜多方建設事務所	設計業務委託(河川・メンテ)	濁川筋外	喜多方市慶徳町松舞家 地内外	喜多方市慶徳町松舞家 地内外	指名	22_土木設計	R8.6月	8ヶ月	樋門改修設計 N=12箇所	10百万円～30百万円		○	変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。