様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和８年１１月１７日

福島県相双建設事務所長　　佐藤　敬

工事（委託業務）番号	第２６－４１３７０－０２８６号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（再復）工事（消火設備）

質　　問　　事　　項
・本件の契約に関し、仮締結後に令和９年２月議会付議予定となっております。総合評価の工程について３月初旬からの着手として宜しいでしょうか。 ・本件のトンネル進捗状況に関し、実際の工事着手時期はいつ頃を想定しているのかご指示いただけますか。 　又、着手時期がずれ込む状況が有れば工事中止の指示等を頂けるでしょうか。

回　　答　　事　　項
・総合評価の工程については、令和９年３月下旬からの着手と考えてください。 ・令和８年１１月上旬でのトンネル本体工事進捗率が約 50%（掘削延長ベース）であり、見通しが立った段階でお知らせします。 　また、着手時期がずれ込む状況が有れば、福島県工事請負契約約款第 20 条に基づき対応します。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。