

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入 札（見 積）執 行 調 書
入 札（契 約）結 果 書

年災		事項		契約	令和7年11月19日
工事番号	25-36240-0031	工 事 名	県管理施設維持管理 0 7 0 4 工事	着工	令和7年11月19日
入札執行年月日	令和7年11月14日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和8年3月31日
審 議 番 号	公所		本庁		
路線・河川名	会津農林地区	予定価格			23,314,500
工事箇所 自	喜多方市山都町蓬萊地内外	最低制限価格			21,449,340
至		調査基準価格			—
工 事 概 要	法面復旧工 L=48.3m	(予定価格に占める 法定福利費概算額)			1,057,130

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
(有) 西会津道路	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
(株) オクガワ	(1) 20, 000, 000	(2)	
	(3)	(4)	
(有) 江川建設重機	喜多方市関柴町上高額字上中 1 1 7 5 - 8		
	(1) 19, 800, 000	(2)	21, 780, 000
(3)	(4)		
(株) ダイゴ	(1)	(2)	無効
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

【随意契約とする理由】

農地地すべり区域である中反地区（喜多方市山都町）及び高目地区（西会津町）内において、8月～9月にかけて農地・水路法面及び水抜きボーリング孔排出口付近の法面が崩落した。現状のままでは法面崩落範囲が拡大し、周辺の農地や宅地に被災が広がる恐れがあるため、一日も早く復旧工事を実施することが急務となっている。

このため、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1第5号に基づき随意契約とした。

【見積りの相手方を選定した理由】

「令和7・8年度福島県建設工事等請負有資格業者名簿（一般土木工事）」に登録されており、過去10年以内に会津農林事務所発注の請負工事で、本工事施工場所である喜多方市山都町、西会津町及び隣接している喜多方市高郷町内で地すべり対策工事を実施した実績を有する4者を選定した。

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			