

当初 変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年11月2日
工事番号	23-41320-0119	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	着工	令和5年11月2日
入札執行年月日	令和5年10月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月7日
審議番号	公所	000138	本庁		
路線・河川名	郡山矢吹線		予定価格	7,747,300	
工事箇所 自	須賀川市大久保地内		最低制限価格	7,127,450	
至			調査基準価格		
工事概要	道路改良工L=300.0m W=6.0（10.0）m 防草工L=239.0m		(予定価格に占める法定福利費概算額)	257,773	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002194 (株) 榊原工業	(1) 6,479,500 (3)	(2) (4)	
100002213 新道建設(株)	(1) 6,479,500 (3)	(2) (4)	
100002217 只野建設(有)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002257 (株) 横山建設	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)	
100002804 信栄工業(株)	(1) 6,480,000 (3)	(2) (4)	
100002850 (株) 鋳エスアール工業	(1) 6,950,000 (3)	(2) (4)	
100002862 (株) 渡辺建設	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)	
100003058 (株) あおい	須賀川市 横山町42-3 (1) 6,479,500 (3)		(2) (4) 7,127,450
100003128 (有) 田村建設	(1) 7,041,000 (3)	(2) (4)	
100003437 (株) 塩田組	(1) 6,559,600 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年11月2日
工事番号	23-41320-0119	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	着工	令和5年11月2日
入札執行年月日	令和5年10月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月7日
審議番号	公所	000138	本庁		
路線・河川名	郡山矢吹線			予定価格	7,747,300
工事箇所 自	須賀川市大久保地内			最低制限価格	7,127,450
至				調査基準価格	
工事概要	道路改良工L=300.0m W=6.0 (10.0)m 防草工L=239.0m			(予定価格に占める法定福利費概算額)	257,773

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003733 (株) 関根興業	(1) 6,605,600 (3)	(2) (4)
100003805 (有) 影山建設工業所	(1) 6,480,400 (3)	(2) (4)
100021403 (有) 広陽工業	(1) 6,477,700 (3)	(2) (4) 失格
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

(23-41320-0119)

様式3 (裏面)

指名選考した理由

本工事は、郡山矢吹線 須賀川市大久保地内において道路改良工事を実施するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、須賀川市に所在する企業のうち、技術的適性、実績・経験、地域貢献を総合的に勘案して、13者を選考した。