

当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年12月5日
工事番号	23-41320-0261	工事名	設計業務委託（道改・改良）	着工	令和5年12月5日
入札執行年月日	令和5年11月30日	発注種別	22 土木設計	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	吉間田滝根線			予定価格	8,274,200
工事箇所 自	田村郡小野町大字小戸神地内			最低制限価格	6,598,900
至	小戸神橋			調査基準価格	
工事概要	橋梁設計・施工照査 一式			(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額			落札額（契約額）
300006468 (株)近代設計 福島営業所	福島市 置賜町1-29			
	(1) 7,480,000	(2)	(3)	(4) 8,228,000
300006469 大日本ダイヤコンサルタント (株) 福島事務所	(1) 8,500,000	(2)	(3)	(4)
	(1) 7,900,000	(2)	(3)	(4)
300006497 (株)橋梁コンサルタント 東北事務所	(1) 8,200,000	(2)	(3)	(4)
	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の設計業務委託（道改・改良）である。

この業務委託の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

### 記

#### 1 工事概要

(1)工 事 名	<u>設計業務委託（道改・改良）</u>
(2)路・河川等名	<u>吉間田滝根線</u>
(3)工 事 箇 所	<u>田村郡小野町大字小戸神地内 小戸神橋</u>
(4)工 事 概 要	<u>橋梁設計・施工照査 一式</u>

#### 2 随意契約の理由

当該業務委託は、吉間田滝根線小戸神橋において、令和5年10月3日に拡幅部と既設部を繋ぐ縦目地部に段差が生じていることを確認したことから、原因究明のため変状が生じた橋梁の設計内容、施工管理及び品質管理等について照査を行うものである。

本工区は避難指示区域等と周辺の主要都市等を結ぶ「ふくしま復興再生道路」であり、地域間の連携強化を促進し、交流人口増による地域の発展及び医療・福祉の確保を図ることを目的として整備を進めており、令和5年度内の開通を予定していたところである。

早期に事業効果を発現するには、緊急に橋梁設計及び施工内容の照査を実施し、原因を究明したうえで、一刻も早い復旧工事に着手する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができないとき）に基づき、随意契約としたい。

#### 3 見積書を徴する相手方及び理由

見積書を徴する相手方は、橋梁設計の実績があり、本業務が対応可能な業者の中から、株式会社オリエンタルコンサルタンツ、株式会社橋梁コンサルタント、株式会社近代設計、大日本ダイヤコンサルタント株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社の5者を選定したものである。