

当初・変更

工事執行機関 41380 いわき建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |                  |          |              |                       |                                 |
|---------|------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| 年災      |                  | 事項       |              | 契約                    | 令和6年(月)22日                      |
| 工事番号    | 23-41380-0302    | 工事名      | 公共災害復旧工事(河川) | 着工                    | 令和6年(月)22日                      |
| 入札執行年月日 | 令和6年1月19日        | 発注種別     | 01 一般土木工事    | 完成                    | 令和6年8月30日                       |
| 審議番号    | 公所               | 000000   | 本庁           |                       |                                 |
| 路線・河川名  | 藤原川筋             |          |              | 予定価格                  | 50,983,900                      |
| 工事箇所 自  | いわき市常磐藤原町別所1号地内外 |          |              | 最低制限価格                | 46,905,100                      |
| 至       |                  |          |              | 調査基準価格                | -                               |
| 工事概要    | 復旧延長             | L=126.4m | 護岸工          | A=438.1m <sup>2</sup> | (予定価格に占める法定福利費概算額)<br>1,830,785 |

| 業者コード<br>業者名           | 落札者の住所                |            | 落札額(契約額)   |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                        | 入札額及び再入札額             |            |            |
| 100000094<br>常磐開発(株)   | (1) 45,900,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100000135<br>福浜大一建設(株) | (1) 46,400,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100002647<br>(株)三崎組    | (1) 45,900,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100002648<br>(株)吉多美工業  | (1) 46,000,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 100002669<br>(株)渡辺組    | いわき市 常磐関船町1-7-14      |            |            |
|                        | (1) 45,500,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 50,050,000 |
|                        | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |
|                        | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |
|                        | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |
|                        | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式2 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

今回発注を行おうとする工事は、下記1の工事である。

当該工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

1 工事概要

- (1) 工事番号 23-41380-0302
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川等名 藤原川筋
- (4) 工事箇所名 いわき市常磐藤原町別所1号地内外

2 随意契約の理由

当該工事は、令和5年9月8日から9日に発生した台風13号により被災した藤原川筋の河川護岸を復旧する工事である。

現在、河川護岸が崩落しており、出水により被害が拡大する恐れがあることから、一刻も早く復旧し、国土の保全と民生の安定を確保する必要がある。

3 随意契約の相手方

見積者は、一般土木工事請負有資格者名簿の中から、地域的条件、過去の工事实績や指名実績等に基づき選定することとしたい。

変更契約の内容

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 変更契約年月日                                  | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の竣工年月日                                | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の契約金額                                 | 円 |   |   |
| 変更契約をする理由                                |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 2 検討箇所の増加による増額  |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )       |   |   |   |