

当初・変更

工事執行機関 41380 いわき建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年1月19日
工事番号	23-41380-0304	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	令和6年1月19日
入札執行年月日	令和6年1月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年6月25日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	上戸渡広野線			予定価格	12,024,100
工事箇所	自 いわき市小川町上小川字中戸渡2号地内外			最低制限価格	11,062,150
	至			調査基準価格	
工事概要	復旧延長 L=184.4m アスファルト舗装工 A=379.5m <sup>2</sup>			(予定価格に占める法定福利費概算額)	400,074

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002641 (株) 荻野組	いわき市 小川町上平字前田原34-3		
	(1) 10,700,000	(2)	11,770,000
	(3)	(4)	
100002681 (株) 大一組	(1)	(2)	(不着)
	(3)	(4)	辞退
100002750 (株) 大川原建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002998 山吉工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003006 (株) 宇佐見建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式2 (裏面)

**随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由**

今回発注を行おうとする工事は、下記1の工事である。

当該工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

**1 工事概要**

- (1) 工事番号 23-41380-0304
- (2) 工事名 公共災害復旧工事 (道路)
- (3) 路・河川等名 上戸渡広野線
- (4) 工事箇所名 いわき市小川町上小川字中戸渡2号地内外

**2 随意契約の理由**

当該工事は、令和5年9月8日から9日に発生した台風13号により被災した上戸渡広野線の道路路肩、路盤、舗装等を復旧する工事である。

現在、道路路肩等が崩落しているため交通規制しており、出水等により被害が拡大する恐れがあることから、一刻も早く復旧し、通行の安全を確保する必要がある。

**3 随意契約の相手方**

見積者は、一般土木工事請負有資格者名簿の中から、地域的條件、過去の工事实績や指名実績等に基づき選定することとしたい。

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の竣工年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減)</p> <p><input type="checkbox"/> 2 検討箇所の増加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他 ( )</p>			