

当初 変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年 5月15日
工事番号	15-41341-0008	工事名	災害調査業務委託（単災調査）	着工	平成27年 5月15日
入札執行年月日	平成27年5月15日	発注種別	21 調査	完成	平成27年 9月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津高田柳津線				予定価格
工事箇所 自	河沼郡柳津町大字猪倉野地内				14,199,840
至					
工事概要	復旧工法検討業務 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
300000263 応用地質(株) 福島支店	(1) 13,560,000 (3)	(2) (4)	
300000379 日本工営(株) 福島営業所	福島市 本町5-8 福島第一生命ビル2階		
	(1) 12,780,000 (3)	(2) (4)	13,802,400
300000401 国土防災技術(株) 福島支店	(1) 13,000,000 (3)	(2) (4)	
300000412 (株)ダイヤコンサルタント 福島事務所	(1) 13,400,000 (3)	(2) (4)	
300000483 基礎地盤コンサルタンツ(株) 福島事務所	(1) 13,450,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

## 随意契約理由書

今回業務を予定している箇所は、平成27年4月8日に発生した中ナ沢の雪泥流により被災し、緊急に復旧工検討を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。