

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項			契約	平成27年6月16日
工事番号	15-41371-0024	工 事 名	測量設計業務委託（土木災害・再復）		着工	平成27年6月16日
入札執行年月日	平成27年6月11日		発注種別	22 土木設計	完成	平成27年11月24日
審 議 番 号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	夕筋地区海岸				予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡広野町大字夕筋地内				6,652,800	
至						
工 事 概 要	用地測量		A＝0.60ha	護岸詳細設計	L＝155.60m	

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株） 相双支店	(1) 6,060,000 (3)	(2) (4)	
300006315 （株） 船橋コンサルタント	(1) 6,150,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株） ふたば	(1) 6,050,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株） 福建コンサルタント	(1) 6,050,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有） 中西測量設計	(1) 6,120,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株） 大和田測量設計	(1) 6,100,000 (3)	(2) (4)	
300006331 （株） 東日本建設コンサルタン ト 相双支店	(1) 6,100,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株） 東コンサルタント 相双 事業所	(1) 6,150,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町 営業所	南相馬市 原町区桜井町1-16		
	(1) 6,000,000 (3)	(2) (4)	6,480,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計委託（公共災害復旧費）である。

この委託の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 委託概要

- (1) 委 託 名 測量設計業務委託（土木災害・再復）
- (2) 路・河川等名 夕筋地区海岸
- (3) 委 託 箇 所 双葉群広野町大字夕筋地内
- (4) 委 託 内 容 用地測量A=0.60ha、護岸詳細設計L=155.60m

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災を受けた夕筋地区海岸（双葉群広野町大字夕筋地内）の護岸詳細設計及び用地測量を実施するものである。

現在、当該箇所は護岸の破損等により防護機能に著しい支障を来していることから、一刻も早い復旧が求められているため緊急の必要により、契約手続き等に相当の日数を要する競争入札ではなく随意契約とする。

当該委託の発注時期については、災害査定時計画は、既存堤防を嵩上げする設計であったが、その後に護岸の空洞化等の新たな変状が確認されたため、その変状調査や対策工の予備設計、施工時の進入路となるJR常磐線踏切部のJR東日本協議等に、平成27年4月まで時間を要したことから、詳細設計等の起工が5月になったものである。