

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年災		事項				契約	平成27年7月1日
工事番号	15-41371-0027	工 事 名	設計業務委託（土木災害・再復）			着工	平成27年7月1日
入札執行年月日	平成27年6月25日		発注種別	22	土木設計	完成	平成27年12月14日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	毛萱仏浜地区海岸外					予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡富岡町大字毛萱字釜田地内外					9,171,360	
至							
工 事 概 要	海岸保全区域変更図書作成N＝8 地区海岸						

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
300006315 (株) 船橋コンサルタント	(1) 8,280,000 (3)	(2) (4)	
300006316 (株) ふたば	(1) 8,350,000 (3)	(2) (4)	
300006317 (株) 福建コンサルタント	南相馬市 原町区日の出町528		
	(1) 8,200,000 (3)	(2) (4)	8,856,000
300006327 (有) 中西測量設計	(1) 8,320,000 (3)	(2) (4)	
300006329 (株) 大和田測量設計	(1) 8,320,000 (3)	(2) (4)	
300006331 (株) 東日本建設コンサルタン ト 相双支店	(1) 8,350,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株) 東コンサルタント 相双 事業所	(1) 8,350,000 (3)	(2) (4)	
300006343 フタバコンサルタント (株) 相双支店	(1) 8,340,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町 営業所	(1) 8,350,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の設計業務委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|----------------------|
| (1) 委託名 | 設計業務委託（土木災害・再復） |
| (2) 路・河川等名 | 毛萱仏浜地区海岸 外 |
| (3) 委託箇所 | 双葉郡富岡町大字毛萱字釜田地内 外 |
| (4) 委託内容 | 海岸保全区域変更図書作成 N=8地区海岸 |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した毛萱仏浜地区海岸外7地区海岸の復旧工事を行うために必要な海岸保全区域を変更するための申請図書作成業務である。

現在、当該箇所においては、津波の浸水等により国土保全上著しく支障を来していることに加えて、楢葉町の復興に向けて必要な安全・安心の確保の観点からも一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められていることから、緊急の対応が必要であり、手続き等に相当な期間を要する競争入札ではなく随意契約とする。

発注の時期については、隣接する農林海岸との設計調整結果を踏まえた海岸保全区域の変更予定区域に係る各市町村及び地元住民への説明及び国有保安林の使用許可に係る調整が平成27年5月に整ったことから、平成27年6月上旬の起工となったものである。