

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札（見 積）執 行 調 書
入 札（契 約）結 果 書

年 災		事 項		契約	平成27年8月11日
工事番号	15-41371-0039	工 事 名	生活基盤緊急改善工事（護岸工）	着工	平成27年8月11日
入札執行年月日	平成27年8月6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年3月11日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	浅見川筋			予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡広野町大字上浅見川地内			6,866,640	
至					
工 事 概 要	護岸工	かごマット	L = 15.0m		

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002571 (株) 五社山建設	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)	
100002610 ときわ工業 (株)	双葉郡広野町大字折木字大平55 (1) 5,750,000 (3) /	(2) (4)	6,210,000
100002614 加藤建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002619 草野建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設 (株)	(1) 6,200,000 (3)	(2) (4)	
100002630 (株) 彩輝	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003229 (株) 五大	(1) 6,630,000 (3)	(2) (4)	
100003259 西武開発工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021248 (株) 橋本組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由

本箇所は、自然堤が洗掘され河川管理上支障をきたしていることから、護岸工を施工するものである。／

この工事については、条件付一般競争入札方式により公告（平成27年6月22日）し開札（平成27年7月8日）したが、応札者が無く入札不調となった。／

原因調査の結果、手持ち工事量が多く作業員の確保が困難との回答から、改めて公告入札を行っても、応札者数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とする。

本工事は「福島県平成27・28年度工事等請負有資格者名簿」にある「一般土木工事」の格付け等級 A、B、C、D に登録されている者であること、また、相双建設事務所管内に本店が所在し、県内の施工実績のある業者から選定する。