

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札 (見 積) 執 行 調 書
入 札 (契 約) 結 果 書

年災		事項		契約	平成27年8月11日
工事番号	15-41371-0054	工 事 名	公共災害復旧 (再復) 工事 (橋梁上部工)	着工	平成27年8月11日
入札執行年月日	平成27年8月6日	発注種別	07 P・C橋上部工事	完成	平成28年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	浅見川筋				予 定 価 格
工事箇所 自	双葉郡広野町大字下浅見川地内				115,308,360
至	坊田橋				
工 事 概 要	橋梁上部工 P C単純中空床版橋 L=38.1m W=3.6m				

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
100000001 ドービー建設工業 (株) 東北支店	(1) 94,208,000 (3)	(2) (4)	失格
100000034 東日本コンクリート (株) 福島営業所	福島市 渡利字番匠町69-1フローラル52B棟101号室 (1) 94,400,000 (3)	(2) (4)	101,952,000
100000186 (株) エム・テック 福島支店	(1) 96,970,000 (3)	(2) (4)	
100000196 三井住友建設 (株) 東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000233 (株) ピーエス三菱 福島営業所	(1) 105,000,000 (3)	(2) (4)	
100000240 ショーボンド建設 (株) 南東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000361 川田建設 (株) 東北支店	(1) 95,480,000 (3)	(2) (4)	
100000370 オリエンタル白石 (株) 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000530 (株) IHI インフラ建設 東北支店	(1) 94,865,000 (3)	(2) (4)	
100000652 (株) 日本ピーエス 東北支店	(1) 94,980,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	平成27年8月11日
工事番号	15-41371-0054	工 事 名	公共災害復旧（再復） 工事（橋梁上部工）	着工	平成27年8月11日
入札執行年月日	平成27年8月6日	発注種別	07 P・C橋上部工事	完成	平成28年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	浅見川筋				予 定 価 格
工事箇所 自	双葉郡広野町大字下浅見川地内				115,308,360
至	坊田橋				
工 事 概 要	橋梁上部工 P C単純中空床版橋 L=38.1m W=3.6m				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100000663 昭和コンクリート工業（株） 福島営業所	(1) 95,000,000 (3)	(2) (4)	
100000666 (株) 安部日鋼工業 福島営業 所	(1) 94,550,000 (3)	(2) (4)	
100000818 (株) 富士ピー・エス 福島営 業所	(1) 94,490,000 (3)	(2) (4)	
100002630 (株) 彩輝	(1) 107,900,000 (3)	(2) (4)	
100003914 (株) アドマック	(1) 94,860,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

0054

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（橋梁上部工）である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|----------------------------|
| (1) 工事名 | <u>公共災害復旧（再復）工事（橋梁上部工）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>浅見川筋</u> |
| (3) 工事箇所 | <u>双葉郡広野町大字下浅見川地内</u> |
| (4) 工事内容 | <u>復旧延長L＝38.1m</u> |

2 随意契約の理由

当該工事は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した、浅見川筋の坊田橋復旧工事である。当該施設については、一刻も早く復旧する必要があることから、随意契約により工事を発注し、社会基盤の健全化を図りたい。