

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	平成27年10月7日
工事番号	15-41371-0036	工 事 名	公共災害復旧（再復）工事（舗装）			着工	平成27年10月7日
入札執行年月日	平成27年10月2日		発注種別	02 舗装工事		完成	平成28年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	国道288号 外					予 定 価 格	
工事箇所	自 双葉郡大熊町大字野上字秋葉台地内外					93,179,160	
至							
工 事 概 要	復旧延長 L = 7 2 5 . 8 m 舗装工 A = 5 5 9 0 . 2 m 2						

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002584 田中建設（株）	双葉郡双葉町大字長塚字町48		
	(1) 85,000,000	(2)	
	(3)	(4)	91,800,000
100002586 横山建設（株）			
	(1) 85,300,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002587 丸川建設（株）			
	(1) 86,300,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002614 加藤建設（株）			
	(1) 85,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002618 双葉工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002633 （株）伊藤工務店			
	(1) 86,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003246 東北土木（株）			
	(1) 85,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003255 田中工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100003643 （有）三瓶組			
	(1) 85,700,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003659 （有）松本石材建設			
	(1) 86,000,000	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（道路）である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|---|
| (1) 工事名 | <u>公共災害復旧（再復）工事（舗装）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>国道288号 外</u> |
| (3) 工事箇所 | <u>双葉郡大熊町大字野上字秋葉台地内 外</u> |
| (4) 工事内容 | <u>復旧延長L=725.8m</u>
<u>車道舗装工A=5,590.2m²</u> |

2 随意契約の理由

当該工事は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した、国道288号外の公共土木施設を復旧するため舗装工を施工するものである。

当該箇所は、道路の路肩が崩壊し、かつ、路面に段差が生じているなど、危険な状況にあり、安全・安心な通行に支障をきたしているため、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図るため起工するものである。

発注の時期については、平成27年7月に環境省の除染が完了し、大熊町等との連絡調整及び現場の確認を行い、現場に入る準備が整ったことから9月の起工となったものである。