

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札（見 積）執 行 調 書
入 札（契 約）結 果 書

年災		事項				契約	平成27年10月7日
工事番号	15-41371-0049	工 事 名	公共災害復旧（再復）工事（舗装）			着工	平成27年10月7日
入札執行年月日	平成27年10月2日		発注種別	02 舗装工事		完成	平成28年3月25日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	浪江三春線					予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡葛尾村大字葛尾地内					41,617,800	
至							
工 事 概 要	復旧延長 L＝308.5m 舗装工 A＝2,193.4m						

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002561 (株) 泉田組	(1) 38,750,000 (3)	(2) (4)	
100002584 田中建設 (株)	(1) 38,300,000 (3)	(2) (4)	
100002586 横山建設 (株)	双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12-2		
	(1) 38,000,000 (3)	(2) (4)	41,040,000
100002587 丸川建設 (株)	(1) 39,000,000 (3)	(2) (4)	
100002614 加藤建設 (株)	(1) 39,000,000 (3)	(2) (4)	
100002618 双葉工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002621 豊工業 (株)	(1) 38,900,000 (3)	(2) (4)	
100003246 東北土木 (株)	(1) 38,700,000 (3)	(2) (4)	
100003643 (有) 三瓶組	(1) 38,500,000 (3)	(2) (4)	
100003659 (有) 松本石材建設	(1) 38,300,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（舗装）である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|--|
| (1) 工事名 | <u>公共災害復旧（再復）工事（舗装）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>浪江三春線</u> |
| (3) 工事箇所 | <u>双葉郡葛尾村大字葛尾地内</u> |
| (4) 工事内容 | <u>復旧延長 L=308.5m</u>
<u>車道舗装工A=2,193.4m²</u> |

2 随意契約の理由

当該工事は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した、浪江三春線の公共土木施設を復旧するため舗装工を施工するものである。

当該箇所は、道路の路肩が崩壊し、かつ、路面に段差が生じているなど、危険な状況にあり、安全・安心な通行に支障をきたしているため、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図るため起工するものである。

発注の時期については、平成27年8月に査定を受検し、平成27年8月下旬に箇所付けが配信されたことから、9月上旬の起工となったものである。