

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札（見 積）執 行 調 書
入 札（契 約）結 果 書

年災		事項				契約	平成27年12月10日
工事番号	15-41371-0095	工 事 名	用地調査等業務委託（土木災害・再復）			着工	平成27年12月10日
入札執行年月日	平成27年12月3日		発注種別	21 調査		完成	平成28年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	毛萱仏浜地区海岸外					予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡富岡町大字毛萱地内外					17,068,320	
至							
工 事 概 要	事業認定申請図書作成 1 式						

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
300000379 日本工営（株） 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006001 (株) ドーコン 東北支店	(1) 12,600,000 (3)	(2) (4)	
300006406 朝日航洋（株） 郡山支店	(1) 13,520,000 (3)	(2) (4)	
300006415 (株) 千代田コンサルタント 福島営業所	(1) 18,200,000 (3)	(2) (4)	
300006444 アジア航測（株） 福島支店	(1) 18,952,000 (3)	(2) (4)	
300006463 (株) オオバ 東北支店	(1) 26,000,000 (3)	(2) (4)	
300006469 大日本コンサルタント（株） 福島事務所	(1) 15,000,000 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ （株） 福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006689 (株) ニュージェック 福島事 務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006709 (株) エイト日本技術開発 東 北支社	仙台市若林区東七番丁 1 6 1		
	(1) 11,720,000 (3)	(2) (4)	12,657,600

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

95

今回発注を行おうとする委託は、下記1の事業認定申請図書等作成委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|--------------------|
| (1) 委託名 | 用地調査等業務委託（土木災害・再復） |
| (2) 路・河川等名 | 毛萱仏浜地区海岸 外 |
| (3) 委託箇所 | 双葉郡富岡町大字毛萱地内 外 |
| (4) 委託内容 | 事業認定申請図書等作成 1式 |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した、富岡町大字毛萱地内の毛萱仏浜地区海岸や同町大字仏浜地内の富岡川／同町大字毛萱地内の広野小高線などの復旧・復興事業の実施に際して、事業反対者や多数相続発生地の存在が確認され任意での用地取得が困難と判断される箇所がしょうじていることから、土地収用に必要な事業認定申請図書等の作成を実施するものである。

現在、当該箇所においては津波の浸水等により国土保全上著しい支障を来していることに加えて、両町の復興に向けて必要な安全安心確保の観点からも、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

発注の時期については、継続してきた任意交渉の結果や多数相続に係る追跡調査の完了結果を踏まえて11月下旬の起工となったものである。