

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年2月2日
工事番号	15-41371-0112	工事名	設計業務委託（土木災害・再復）	着工	平成28年2月2日
入札執行年月日	平成28年1月28日	発注種別	22 土木設計	完成	平成28年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	下北迫地区海岸				予定価格
工事箇所 自	双葉郡広野町大字下北迫字東原地内				1,469,880
至					
工事概要	海岸堤防仮設設計1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）相双支店	(1) 1,320,000 (3)	(2) (4)	
300006315 （株）船橋コンサルタント	(1) 1,300,000 (3)	(2) (4)	
300006316 （株）ふたば	(1) 1,300,000 (3)	(2) (4)	
300006317 （株）福建コンサルタント	(1) 1,300,000 (3)	(2) (4)	
300006327 （有）中西測量設計	(1) 1,330,000 (3)	(2) (4)	
300006329 （株）大和田測量設計	(1) 1,280,000 (3)	(2) (4)	
300006331 （株）東日本建設コンサルタン ト 相双支店	(1) 1,300,000 (3)	(2) (4)	
300006332 （株）東コンサルタント 相双 事業所	(1) 1,330,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株）原町 営業所	南相馬市 原町区桜井町1-16		
	(1) 1,250,000 (3)	(2) (4)	1,350,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|------------------|
| (1) 委託名 | 設計業務委託（土木災害・再復） |
| (2) 路・河川等名 | 下北迫地区海岸 |
| (3) 委託箇所 | 双葉郡広野町大字下北迫字東原地内 |
| (4) 委託内容 | 海岸堤防仮設設計 1式 |

2 随意契約の理由

当該委託は、海岸堤防の仮設設計を委託するものである。

現在、当該箇所においては護岸の破損等により国土保全に著しい支障を来していることから、一刻も早い復旧が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。

当該箇所においては、海岸堤防の災害復旧工事に着手しているところである。

既設護岸の基礎部分を生かし、その上に新たな護岸工を施工する計画であったが、昨年12月に掘削を開始したところ、基礎部分が破損していることが確認され、基礎部分の復旧に際し新たに仮設防護工の検討が必要となったことから、1月の起工となったものである。