

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年2月26日
工事番号	15-41371-0075	工 事 名	公共災害復旧（再復）工事（海岸）	着工	平成28年3月25日
入札執行年月日	平成28年2月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年3月30日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	毛萱仏浜地区海岸ノ（2工区）				予 定 価 格
工事箇所 自	双葉郡富岡町大字仏浜地内				453,310,560
至					
工 事 概 要	復旧延長L=175m堤防工 L=175m 離岸堤 L=120m				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
700800332 田中・平尾特定建設工事共同企業体	双葉郡双葉町大字長塚字町48、		
	(1) 419,000,000	(2)	
	(3) <	(4)	452,520,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（海岸）である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 工事名	公共災害復旧（再復）工事（海岸）
(2) 路・河川等名	毛萱仏浜地区海岸（2工区）
(3) 工事箇所	双葉郡富岡町大字仏浜地内
(4) 工事内容	復旧延長 L=175m
	堤防工 L=175m
	離岸堤工 L=120m

2 随意契約の理由

当該工事は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した波倉地区海岸の海岸堤防の復旧工事を施工するものである。

当該箇所は、堤防の破堤等の被害が甚だしく、高潮・波浪に対する安全度が著しく低下し危険な状況にあるため、一刻も早く復旧し社会基盤の健全化を図るものである。

発注の時期については、事業用地に干渉していた環境省のがれき仮置場の移設調整や相続発生等により時間を要していた事業用地の取得などが平成27年12月に整ったことから、平成28年1月の起工となったものである。