

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年3月9日
工事番号	15-41371-0090	工事名	公共災害復旧（再復）工事（河川）	着工	平成28年3月9日
入札執行年月日	平成28年2月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	北迫川筋外				予定価格
工事箇所 自	双葉郡広野町大字下北迫字北釜地内				334,216,800
至					
工事概要	復旧延長 L=111.1m 堤防工 L=111.1m 下部工 N=2基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
700800338 西本建設・常磐開発特定建設工 事共同企業体	双葉郡広野町大字下北迫字新町50-1		
	(1) 310,000,000	(2) 304,000,000	328,320,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（河川）である。

この工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 工事名	公共災害復旧（再復）工事（河川）
(2) 路・河川等名	北迫川筋外
(3) 工事箇所	双葉郡広野町大字下北迫字北釜地内
(4) 工事内容	復旧延長 L = 1 1 1. 1 m
	堤防工 L = 1 1 1. 1 m
	橋梁下部工 N = 2 基

2 随意契約の理由

当該工事は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した北迫川の河川堤防等復旧工事を施工するものである。

当該箇所は、堤防等の破堤等の被害が著しく、洪水に対する安全度が著しく低下し危険な状況にあるため、一刻も早く復旧し社会基盤の健全化を図るものである。

発注時期については、隣接する他事業（広野町の橋梁架替工事）との協議（調整）に時間を要していたが、平成28年1月に協議が整ったことから、平成28年1月の起工となったものである。